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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1. Iepirkuma identifikācijas 

numurs 
SIA “JNĪP”- 2021-16 

 

1.2. Iepirkuma procedūras 

veids  

Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi. MK Nr.104 

1.3. Pasūtītājs 1.3.1. Pasūtītāja nosaukums: SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma 

pārvalde“ 

1.3.2. reģistrācijas numurs: 43603011548. 

1.3.3. Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, LV 3007, 

Latvija,. 

1.3.4. Pasūtītāja profila adrese:  http://www.nip.lv. 

1.3.5. Pasūtītāja kontaktinformācija: Telefons: 63020605, Fakss: 

63012173, E-pasts: info@jnip.lv 

1.3.6. Iepirkuma komisija – ar Pasūtītāja valdes locekļa 2020.gada 

14.aprīļa rīkojumu Nr.1-08/31 „Par iepirkumu komisiju” izveidotā 

iepirkumu komisija. 

1.4. Kontaktpersona 1.4.1. Kontaktpersona: SIA “JNĪP” ēku ekspluatācijas daļas nekustamā 

īpašuma pārvaldniece: Tatjana Avdejeva. 

1.4.2. Būvobjekta apskate var notikt pēc iepriekšējas saskaņošanas ar 

kontaktpersonu darba laikā (P 8.00-19.00; O, T, C - 8.00-17.00, P - 8.00-

15.00 pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.) 

1.4.3. Tālruņa numurs:63011248,e-pasta adrese:tatjana.avdejeva@jnip.lv 

1.5. Pretendenti 1.5.1. Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu 

personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi 

piedāvājumu konkursā „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas 

K.Helmaņa ielā 5, Jelgavā, energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumi”, identifikācijas Nr. SIA “JNĪP”- 2021-16 (turpmāk – 

Konkurss). 

1.5.2. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība 

jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), 

piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību 

Konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta 

persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā, tad visi 

piegādātāju apvienības biedri paraksta Konkursa pieteikumu, tehnisko 

– finanšu piedāvājumu. 

1.5.3. Pretendents iepirkuma līguma izpildē ir tiesīgs piesaistīt 

apakšuzņēmējus. 

1.5.4. Visiem pretendentiem piemēro vienādus noteikumus. 

http://www.nip.l/
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1.6. Apakšuzņēmēji 1.6.1. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu 

kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā 

iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai 

sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata 

kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam 

ir izšķiroša ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai 

kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, 

kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. 

1.6.2. Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta 

vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus, kas 

nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma izpildei 

neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz 

pretendentam vai citam apakšuzņēmējam. 

1.6.3. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos 

apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma 

vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei 

nododamo iepirkuma līguma daļu. 

1.6.4. Pretendents ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt 

apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu 

iepirkuma līguma izpildē, izņemot gadījumu, ja apakšuzņēmējus, uz 

kuru iespējām Konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un 

Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām vai apakšuzņēmējus, kuru 

veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 

procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pēc 

iepirkuma līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja 

rakstveida piekrišanu.  

1.7. Informācijas apmaiņas 

kārtība 

1.7.1. Saziņa starp pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem 

iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, e-pastu, 

izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam 

pastam parakstītu un skenētu dokumentu. Pa e-pastu saņemtā 

informācija uzskatāma par saņemtu, ja e-pasta saņēmējs nosūtījis 

apstiprinošu e-pasta atbildes vēstuli tās sūtītājam. Saziņas dokumentā 

jāatsaucas uz iepirkuma procedūras nosaukumu. 

1.8. Konkursa nolikuma 

saņemšana 

1.8.1. Ieinteresētais piegādātājs Konkursa nolikumu un ar to saistīto 

dokumentāciju var saņemt mājas lapā http://www.nip.lv., 

kur ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska piekļuve. Ieinteresētajam 

piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. 

Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav 

iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša 

elektroniskā pieeja. 

1.8.2. Lejuplādējot Konkursa nolikumu, ieinteresētais piegādātājs 

apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Konkursa nolikumā, 

kā arī iepirkumu komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto 

piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas minētajā interneta mājas 

lapā pie Konkursa nolikuma . 

http://www.nip.lv/


4 

 

 

1.9. Papildu informācijas 

sniegšana 

1.9.1. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Konkursa nolikumu 

uzdod rakstiskā veidā, ievērojot Konkursa nolikuma 1.7.punktā 

noteiktos saziņas veidus. 

1.9.2. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas 

datums darba laikā (no pirmdienas līdz piektdienai) no plkst.8:30 līdz 

17:00. 

1.9.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu 

informāciju vai uzdevis jautājumu par Konkursu (tai skaitā, bet ne tikai 

par Konkursa dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz 

piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi), 

iepirkumu komisija atbildi sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā no 

pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 

(sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.9.4. Iepirkumu komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta 

elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras ir saņemts 

jautājums. 

1.9.6. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais 

piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par Konkursu, kurai ir 

nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja interneta mājas lapā 

http://www.nip.lv. 

1.10. Prasības piedāvājuma 

noformējumam 

Sagatavojot pieteikumu, pretendents ievēro, ka: 

1.10.1. piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja kāds no pieteikuma 

dokumentiem tiks iesniegts citā valodā, tad tam jāpievieno tulkojums 

latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta 

noteikumiem Nr. 291 ”Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi 

valsts valodā”. 

1.10.2. pretendents sagatavo, noformē un iesniedz piedāvājumu 

saskaņā ar nolikumu un tam pievienoto pielikumu prasībām. 

1.10.3. piedāvājums iesniedzams kā vienots dokuments, kas sastāv no 

viena oriģināla, kas ievietots aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz 

kura norādīts: 

1.10.3.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese; 

1.10.3.2. Pretendenta nosaukums, reģ. Nr. (fiziskajai 

personai- vārds, uzvārds), juridiskā adrese, tālruņa un faksa 

numurs; 

1.10.3.3. Atzīme „Būvdarbu izpilde: “Daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas _______________ielā ________, Jelgavā 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”,  identifikācijas 

Nr. SIA”JNĪP”- _____________.  

Neatvērt līdz _______________plkst. ___. 

1.10.4. Uz piedāvājuma titullapas jābūt norādēm: 

1.10.4.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese; 

Piedāvājums iepirkumam „Būvdarbu izpilde: “Daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas ____________ ielā ________, Jelgavā 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”, identifikācijas Nr. 

SIA”JNĪP”- ______________.; 
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1.10.4.2. Pretendenta nosaukums, reģ. Nr. (fiziskajai personai- 

vārds, uzvārds), juridiskā adrese. 

1.10.5. Piedāvājuma sākumā aiz titullapas ir jābūt satura rādītājam, aiz 

kura seko visi pārējie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti 

(sastāvdaļas). 

1.11. Piedāvājumu iesniegšana, 

grozīšana, atsaukšana  un 

atvēršana 

1.11.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 

Gadījumā, ja pretendents iesniegs vairākus piedāvājumu variantus, visi 

iesniegtie piedāvājumi tiks noraidīti un netiks izskatīti. 

1.11.2. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 

2021.gada 4.jūnijam pulksten 10:00, iesniedzot piedāvājumu 

personīgi, atsūtot pa pastu vai piegādājot ar kurjeru. Pasta vai kurjera 

sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz 

šajā punktā noteiktajam piedāvājuma iesniegšanas termiņam.  

1.11.3. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.11.2. punktā noteiktā 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa, netiks izskatīts un tiks nodots 

atpakaļ tā iesniedzējam. 

1.11.4. Piedāvājums, kas ir atvērts pirms piedāvājuma iesniegšanas 

termiņa beigām, jo aploksne nav bijusi noformēta atbilstoši nolikuma 

1.11.punkta prasībām, netiek vērtēts un pretendents tiek rakstveidā 

informēts par šo faktu.  Priekšlaicīgi atvērts piedāvājums netiek atdots 

atpakaļ pretendentam. 

1.11.5. Saņemot pretendenta piedāvājumu, pasūtītājs reģistrē 

pretendenta piedāvājumu to iesniegšanas secībā. Pasūtītājs izveido 

sarakstu piedāvājumu iesniegšanas secībā, norādot pretendenta 

nosaukumu, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. 

Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt no pasūtītāja 

apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu ar norādi par piedāvājuma 

saņemšanas laiku; 

1.11.6. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir 

bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no turpmākas dalības 

iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par pretendenta 

piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pretendenta pēdējā 

piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

1.11.7. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma 

sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam. Iesniegtais piedāvājums 

netiek atdots atpakaļ pretendentam, izņemot nolikuma 

1.11.3.noteiktajā gadījumā. 

1.11.8. Piedāvājumu atvēršana notiks Pasūtītāja telpās Pulkveža Brieža 

ielā 26, Jelgavā, LV 3007, Latvija.  

1.11.9. Sakarā koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu -

pieteikumu atvēršanas sanāksme ir slēgta. 

 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

2.1. Iepirkuma priekšmeta 

apraksts 

2.1.1. Konkursu veic Ministru kabineta 2016.gada 15.marta 

noteikumos Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt 

energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 

4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt 
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energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas 

noteikumi" noteikto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu 

realizācijai.  

2.1.2. Iepirkuma priekšmets ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas 

atrodas K.Helmaņa ielā 5, Jelgavā, energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi (turpmāk – Būvdarbi), saskaņā ar 

Vienkāršotās renovācijas Eiropas Savienības fonda projektu Nr.: 

DME0000____ „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas K.Helmaņa ielā 5, Jelgavā”. 

 

2.2. Iepirkuma līguma izpildes 

laiks un vieta 

2.2.1. Iepirkuma līguma termiņš: 

2.2.1.1. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: no iepirkuma līguma 

noslēgšanas līdz pilnīgai saistību izpildei; 

2.2.1.2. Iepirkuma līguma Būvdarbu izpildes termiņš: 360 (trīs 

simti sešdesmit) kalendārās dienas no Būvlaukuma nodošanas 

izpildītājam līdz savstarpēja pieņemšanas nodošanas akta 

parakstīšanas. 

2.2.2. Iepirkuma līguma Būvdarbu izpildes termiņā tiek ieskaitīts arī 

tehnoloģiskais pārtraukums, ja tāds ir nepieciešams. Laika apstākļi 

vai cita veida darbu izpildes kavējoši faktori nevar būt par pamatu 

Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanai. 

2.2.3. Iepirkuma līguma izpildes vieta: daudzdzīvokļu dzīvojamā 

māja, kas atrodas K.Helmaņa ielā 5, Jelgavā. 

2.3. Objekta apskate  2.3.1. Pasūtītājs rīkos daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas 

K.Helmaņa ielā 5, Jelgavā, apskati. Apskati var notikt pēc iepriekšējas 

saskaņošanas ar kontaktpersonu darba laikā (P 8.00-19.00; O, T, C - 

8.00-17.00, P - 8.00-15.00 pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.). 

2.4. Iepirkuma līguma 

noteikumi 

Skatīt „Līguma projekts”- Pielikums Nr.5 

3. PRETENDENTU ATLASE UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

3.1. Pretendentu atlase 3.1.1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem 

pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu. 

 

3.2. Pretendentu atlases prasības un dokumenti 

Atlases prasības Atlases dokumenti 

3.2.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai 

juridiskā persona, kā arī šādu piegādātāju apvienība 

jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā, veikt 

būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt 

pakalpojumus un ir iesniegusi piedāvājumu 

Konkursam, atbilstoši šī nolikuma prasībām. 

3.2.1.1. Pretendenta pieteikums, kuru aizpilda 

atbilstoši Konkursa nolikuma pielikumam Nr.1 

„Forma: pieteikums”. 

3.2.1.2. Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības 

tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta 

kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu, ja tā 

atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 

norādītās. 

3.2.2. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju 

iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma 

izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā 

rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda 

Pasūtītājam, piedāvājumam pievienojot attiecīgus 

3.2.2.1. Ja pretendents iesniedzot piedāvājumu, 

balstās uz citu uzņēmēju saimniecisko vai finansiālo 

stāvokli, iesniedz apliecinājumu vai vienošanos par 

sadarbību konkrētā līguma izpildei. 

3.2.2.2. Ja pretendents iesniedzot piedāvājumu, 

balstās uz citu uzņēmēju tehniskām un profesionālām 
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dokumentus, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie 

resursi. 

spējām, iesniedz apliecinājumu vai vienošanos par 

nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā. 

3.2.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju 

apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta 

atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās 

nosacījumiem.  

 

 

Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku 

parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma 

iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra 

apvienības dalībnieka līguma daļa, tiesības un 

pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā 

uz iespējamo līguma slēgšanu. 

3.2.4. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti 

par katru apvienības dalībnieku. Uz katru 

apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 

3.2.6.punkts, bet pārējos nolikuma punktos 

izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai 

kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā 

līguma izpildē. 

3.2.5. Pretendenta piesaistītajiem 

apakšuzņēmējiem ir normatīvajos aktos noteiktie 

sertifikāti, licences un atļaujas, kas nepieciešamas 

piedāvājumā norādīto attiecīgo darba daļu 

veikšanai. 

3.2.5.1. Norāde uz līguma daļu, kuru pretendents ir 

paredzējis nodot apakšuzņēmējiem (norādot 

apakšuzņēmēju, izpildei nododamo būvdarbu vai 

pakalpojumu līguma daļa). 

3.2.6. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas 

reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, 

nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 

kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.  

 

Minētā prasība attiecas uz katru no 

personālsabiedrības biedriem, ja Pretendents ir 

personālsabiedrība, uz apakšuzņēmēju, kuram 

nododamās līguma daļas vērtība ir vismaz 10% 

(desmit procenti) no kopējās līguma vērtības un uz 

Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst piegādātāju atlases procedūras 

dokumentos noteiktajām atlases prasībām. 

3.2.6.1. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem vai 

pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem, lai 

pārliecinātos par atbilstību nolikuma 3.2.6.punkta 

prasībai, Pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas 

ievietota Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu 

dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes 

pēdējās datu aktualizācijas datumā.  

Ārvalstu Pretendentam, personālsabiedrības 

biedram, ja Pretendents ir personālsabiedrība, 

apakšuzņēmējam, kuram nododamās līguma daļas 

vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās 

līguma vērtības vai Pretendenta norādītajai personai, 

uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst piegādātāju atlases 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām – 

izziņa no kompetentas attiecīgās valsts nodokļu 

administrēšanas iestādes, kas apliecina, ka personai 

pēdējā datu aktualizācijas datumā nav nodokļu 

parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ārvalstīs 

izsniegta izziņa ir derīga, ja tā izdota ne agrāk kā 

sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas 

vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tās 

derīguma termiņu. 

3.2.7. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai 

sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu 

prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos 

būvdarbus vai pakalpojumus. Gadījumā, ja 

pretendents piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav 

reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu 

reģistrā, tam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai ir 

jāveic visas nepieciešamās darbības, lai tiktu 

3.2.7.1. Pretendenta pieteikums, kuru aizpilda 

atbilstoši Konkursa nolikuma pielikumam Nr.1 

„Forma: pieteikums”. 

3.2.7.2. Pretendenta reģistrācijas faktu Iepirkuma 

komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā 

(www.ur.gov.lv). 

http://www.ur.gov.lv/
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reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu 

reģistrā. 

3.2.7.3. Pretendenta tiesības veikt būvdarbus 

Iepirkuma komisija pārbauda Būvniecības 

informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv). 

 3.2.7.4. Ārvalstīs reģistrētam pretendentam, kurš 

nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un/vai 

Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno attiecīgos faktus 

apliecinoši dokumenti (kopijas). 

3.2.7.5. Gadījumā, ja pretendents piedāvājuma 

iesniegšanas brīdī nav reģistrēts Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā, pretendents iesniedz 

apliecinājumu, kurā apliecina, ka līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanas gadījumā pretendents būs 

reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu 

reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 

3.2.8. Pretendenta gada vidējais apgrozījums 

būvniecībā par iepriekšējiem trīs noslēgtajiem 

finanšu gadiem (2018., 2019., 2020.) ir vismaz 

600`000,- (seši simti tūkstoši euro). Komisija 

pretendentam prasīto apgrozījumu atzīs par 

atbilstošu arī tad, ja pretendents veicis 

uzņēmējdarbību īsāku laiku par 3 (trīs) gadiem un 

sasniedzis prasīto apgrozījumu. Pretendentiem, 

kuri attiecīgajā tirgū darbojas mazāk nekā trīs 

gadus, attiecīgo vidējo apgrozījumu nosaka, 

ievērojot proporcionalitātes principu - aprēķina 

mēneša vidējo apgrozījumu pēc nostrādāto mēnešu 

skaita, reizina to ar 12 (divpadsmit). Ja pretendents 

darbojas tirgū mazāk kā 1 (vienu) gadu, tam 

nostrādātajā laikā jābūt vismaz prasītajam 

apgrozījumam. 

3.2.8.1. Apliecinājums par atbilstību Konkursa 

Nolikuma prasībām, kuru aizpilda atbilstoši 

Konkursa nolikuma pielikumam Nr.2 „Forma: 

Kvalifikācijas apliecinājums”. 

3.2.8.2. Iepirkuma Komisija pārbauda Būvniecības 

informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv) pieejamo 

informāciju. 

3.2.8.3. Pretendenta peļņas un zaudējumu aprēķins 

par 2018., 2019. un 2020.gadu, ja Būvniecības 

informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv) nav 

pieejama vai ir pieejama maldīga informācija par 

Pretendenta apgrozījumu būvniecībā. 

 

3.2.9. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu 

laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir 

pieredze vismaz 2 (divu) būvdarbu līgumu izpildē, 

kuru ietvaros veikta fasādes siltināšana un vismaz 

2 (divu) būvdarbu līgumu izpildē, kuru ietvaros 

veikta apkures sistēmas rekonstrukcija. Ja viena 

būvdarbu līguma ietvaros veikta gan fasādes 

siltināšana, gan apkures sistēmas rekonstrukcija, 

tad pretendents to var izmantot, lai pierādītu, ka ir 

ieguvis pieredzi 1 (viena) būvdarbu līguma izpildē, 

kura ietvaros veikta fasādes siltināšana un 1 (viena) 

būvdarbu līguma izpildē, kura ietvaros veikta 

apkures sistēmas rekonstrukcija. 

3.2.9.1. Apliecinājums par atbilstību Konkursa 

Nolikuma prasībām, kuru aizpilda atbilstoši 

Konkursa nolikuma pielikumam Nr.2 „Forma: 

Kvalifikācijas apliecinājums”. 

3.2.9.2. Ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja 

iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

paziņojumā par līgumu vai Konkursa nolikumā 

izvirzītajām prasībām, tad Konkursa nolikuma 

3.2.9.1.apakšpunktā minēto dokumentu iesniedz arī 

par piesaistīto apakšuzņēmēju, kurš piesaistīts, lai 

izpildītu Konkursa nolikuma 3.2.9.punktā noteikto 

prasību. 

3.2.9.2. Vismaz 2 (divas) attiecīgā būvdarbu 

pasūtītāju atsauksmes par katru no prasītajiem 

būvdarbu pieredzes veidiem (ja attiecīgo būvdarbu 

pasūtītājs ir bijis Pasūtītājs un Pasūtītājs nav izvirzījis 

pretenzijas par veiktā darba kvalitāti, pretendents 

kvalifikācijas apliecinājumā norāda šos objektus, bet 

atsauksmi var nepievienot). Atsauksmēs jānorāda 

informācija par konkrētiem darbu veidiem, kas tikuši 

https://bis.gov.lv/
https://bis.gov.lv/
https://bis.gov.lv/
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veikti, lai Pasūtītājam būtu iespējams pārliecināties 

par Pretendenta pieredzi. 

3.2.10. Pretendenta rīcībā ir vai būvdarbu līguma 

izpildes laikā būs sertificēts speciālists ēku 

būvdarbu vadīšanā un sertificēts speciālists 

siltumapgādes, ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā. 

3.2.10.1. Apliecinājums par atbilstību Konkursa 

Nolikuma prasībām, kuru aizpilda atbilstoši 

Konkursa nolikuma pielikumam Nr.2 „Forma: 

Kvalifikācijas apliecinājums”. 

3.2.10.2. Sertificētā speciālista profesionalitāti 

apliecinoša dokumenta (sertifikāta) kopija. 

Sertifikāta kopiju var aizstāt ar precīzu norādi (linku) 

uz publisku datubāzi, kurā Iepirkuma komisija brīvi 

var pārbaudīt norādītā speciālista sertifikācijas faktu. 

3.2.10.3. Ja piedāvājuma iesniegšanas brīdī 

pretendenta personālsastāvā nav minētā speciālista, 

pretendentam jāiesniedz apliecinājums, kuru 

paraksta attiecīgais speciālists, kurš iepirkuma 

līguma slēgšanas gadījumā, piekrīt piedalīties 

būvdarbu līguma izpildē. Šādā gadījumā Iepirkuma 

Komisija pārbaudīs informāciju par norādīto 

speciālistu, ievērojot Konkursa nolikuma 

3.2.6.1.punktu. 

3.2.11. Pretendenta rīcībā ir vai būvdarbu izpildes 

laikā būs darba aizsardzības speciālists. 

3.2.11.1. Pretendents piedāvājumam pievieno 

informāciju par darba aizsardzības speciālistu, kā arī 

darba aizsardzības speciālista parakstītu 

apliecinājumu, ka viņš piekrīt būt par pretendenta 

darba aizsardzības speciālistu būvdarbu izpildes 

laikā. Apliecinājumam pievieno darba aizsardzības 

speciālista apliecību vai izglītības iestādes diplomu. 

3.2.12. Uz pretendentu neattiecas Starptautisko un 

Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 

11.1pantā minētie pretendentu izslēgšanas 

gadījumi 

3.2.12. Pirms iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanas komisija pārbauda pretendenta, kuram 

būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesības, atbilstību Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likuma minētajiem 

gadījumiem un izslēdz pretendentu no turpmākās 

dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta 

piedāvājumu, jebkurā no Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā 

minētajiem gadījumiem. 

3.3. Tehniskais un finanšu 

piedāvājums 

3.3.1. Pretendents iesniedz sagatavotu finanšu piedāvājumu, kuru 

aizpilda atbilstoši Konkursa nolikuma pielikumam Nr.3 „Forma: 

Finanšu piedāvājums”.  

3.3.2. Pretendents iesniedz sagatavotu kopsavilkumu, koptāmi un 

lokālās tāmes, kuras aizpilda atbilstoši Konkursa nolikuma 

pielikumam Nr.4 „Darbu apjomi” un Tehniskajai specifikācijai. 

3.3.3. Ja Pretendents ir paredzējis izmantot ekvivalentus 

materiālus, tas iesniedz vispusīgu informāciju par piedāvātajiem 

materiāliem (ražotājs, marka, īpašības, citi materiālu raksturojoši 

faktori). Pretendenta pienākums ir pierādīt, ka piedāvātais 

materiāls ir ekvivalents projekta dokumentācijā norādītajam. 

3.3.4. Tehniskajās specifikācijās (tāmēs) norādītajām preču zīmēm 

(zīmoliem), standartiem ir informatīvs raksturs. Pretendentam ir 
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tiesības piedāvāt ekvivalentas preces, ja tas nav pretrunā ar projekta 

tehniskajiem risinājumiem. Par ekvivalentām precēm tiek uzskatītas 

preces, kuru tehniskās, funkcionālās un kvalitātes īpašības ir vienādas 

vai labākas par tehniskajās specifikācijās norādīto konkrēta 

nosaukuma preču īpašībām. 

3.3.5. Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir skaidri 

jānorāda tāmes attiecīgajā rindā un piedāvājumam jāpievieno 

(salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto materiālu vai 

iekārtu ekvivalentās tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu 

pases u.c. dokumenti). Visi lokālajās tāmēs minētie materiāli vai 

izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un 

skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem „vai 

ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts. 

     3.3.5.1. Situācijā, ja izpildot iepirkuma līgumu nav iespējas 

izmantot materiālus, kas norādīti piedāvājumā, tad pirms citu materiālu 

lietošanas, ir jāsaskaņo ar pasūtītāju materiālu nomaiņa pret citu, kas 

nav norādīts tāmē. 

3.3.6. Jāiesniedz darba veikšanas kalendāro grafiku. Detalizācijas 

pakāpe - nedēļa. Tabulas veidā jānorāda Darbu daudzuma sarakstā 

minēto darbu izpildes termiņi atbilstoši nolikuma, līguma projekta un 

tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām, un pretendenta 

piedāvātājam darbu izpildes laikam. 

3.3.7. Tāmes izmaksas tie aprēķinātas atbilstoši 6.piel. “Pielietojamo 

siltumizolācijas materiālu un konstruktīvo elementu siltumnoturības 

parametru uzlabojums” norādītajiem materiāliem. 

3.3.8. Pretendentam jāiesniedz tāme elektroniskā datu nesējā 

Microsoft Excel formātā, saglabājot aprēķinos izmantotās 

formulas. 

Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma oriģināls elektroniskā 

formātā (saturs ieskenēts un saglabāts vienā PDF failā, kura 

lielums nepārsniedz 20MB (megabaitus)). 

4. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS 

4.1. Vispārīgā informācija 4.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un 

piedāvājumu vērtēšanu Iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē. 

4.1.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un 

piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkumu komisija nodrošina 

piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav 

iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un 

piedāvājumu vērtēšanā. 

4.1.3. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē 

sniegto informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma 

pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un 

salīdzināšanai. 

4.1.4. Ja Iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta 

kopijas autentiskumu, tā pieprasa pretendentam iesniegt vai uzrādīt 

dokumenta oriģinālu. 

4.1.5. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās 

institūcijas, Iepirkumu komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk 

kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Ārvalstu izziņas ir derīgas, 

ja tās izdotas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja 
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izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma 

termiņu. 

4.1.6. Ja Iepirkumu komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto 

informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz 

atbilde. 

4.1.7. Ja pretendents neiesniedz Iepirkumu komisijas pieprasītās ziņas 

vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem 

dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā. 

4.1.8. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī 

piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Iepirkumu komisija var 

pieaicināt ekspertu. 

4.1.9. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta 

pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts 

paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt 

ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu 

eksperts pievieno atzinumam. 

4.1.10. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt 

komisiju pieprasīt no pretendenta papildu informāciju, kas ir 

nepieciešama atzinuma sagatavošanai. 

4.1.11. Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto 

informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai. 

4.2. Piedāvājuma izvēles 

kritērijs 

4.2.1. Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski 

visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka: 

Piedāvājuma kopējā cena – 70 punkti; 

Tehniskās priekšrocības un to funkcionālais raksturojums 

(6.pielikums) – 30 punkti; 

4.2.1.1.Piedāvājuma kopējo cenu iepirkuma komisija izvērtē šādi:   

vislētāko piedāvājumu (bez PVN) (zemākā cena) vērtē ar maksimālo 

punktu skaitu un tas saņem 70 punktus. Pārējiem piedāvājumiem 

punktu skaitu nosaka pēc formulas: Punktu skaits = (zemākā 

cena/piedāvātā cena) x 70. 

4.2.1.2. Tehniskās priekšrocības un to funkcionālais       

raksturojumu    iepirkumu komisija izvērtē šādi: 

Iepirkuma komisija izvērtē iepirkuma priekšmeta daļas, to tehniskās 

priekšrocības un funkcionālais raksturojums atbilstoši šādiem 

tehniskajiem kritērijiem, kuriem ir vienāds īpatsvars: 

Pielietojamo siltumizolācijas materiālu un konstruktīvo elementu 

siltumnoturības parametru procentuālais uzlabojums salīdzinot ar 

tehniskajā specifikācijā norādītajiem materiālu parametriem. 

Piedāvājumu noformēt tabulas formā izmantojot 6. pielikumu. 

Piedāvājums ar labāko kopējo siltumnoturības materiālu parametru 

procentuālo uzlabojumu saņem maksimālo punktu skaitu - 30. 

Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu nosaka pēc formulas: Punktu 

skaits = (piedāvāts kopējais siltumnoturības materiālu parametru 

procentuālais uzlabojums /labākais kopējais siltumnoturības materiālu 

parametru procentuālais uzlabojums) x 30. 

4.2.2. Komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst nolikuma un tā 

pielikumu prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu. 

4.2.3. Ja iegūtais vērtējums sakrīt, tad priekšroka dodama tam 

pretendentam, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu pēc 4.2.1.1 punkta. 
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4.3. Piedāvājuma vērtēšanas 

pamatnoteikumi 

4.3.1. Iepirkuma komisija atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām 

kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Konkursa 

nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar 

noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju. 

4.3.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs 

piecos posmos: 

4.3.2.1. piedāvājuma noformējuma pārbaude; 

4.3.2.2. pretendentu atlase; 

4.3.2.3. tehniskā piedāvājuma pārbaude; 

4.3.2.4. finanšu piedāvājuma pārbaude; 

4.3.2.5. piedāvājuma izvēle. 

4.3.3. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, 

kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā. 

4.4. Piedāvājuma noformējuma 

pārbaude 

4.4.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais 

piedāvājums noformēts atbilstoši Konkursa nolikuma 1.10.punktā 

noteiktajām prasībām. 

4.4.2. Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības 

Konkursā, un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav 

noformēts atbilstoši Konkursa nolikuma  1.10. punkta prasībām. 

4.5. Pretendentu atlase 4.5.1. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi 

izturējušā pretendenta atbilstību Konkursa nolikuma 3.nodaļā 

noteiktajām pretendentu atlases prasībām. 

4.5.2. Ja Iepirkumu komisija konstatē, ka pretendents neatbilst kādai 

no Konkursa nolikuma  3.2. punktā noteiktajām pretendentu atlases 

prasībām, tā izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Konkursā un tā 

piedāvājumu tālāk nevērtē. 

4.6. Tehniskā piedāvājuma 

atbilstības pārbaude 

4.6.1. Iepirkumu komisija novērtē pretendentu atlasi izturējušā 

pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Konkursa nolikumā 

izvirzītajām prasībām. 

4.6.2. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst Konkursa nolikumā 

izvirzītajam prasību līmenim, Iepirkumu komisija attiecīgo 

pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Konkursā un tā piedāvājumu 

tālāk nevērtē. 

4.7. Finanšu piedāvājuma 

pārbaude 

4.7.1. Iepirkumu komisija novērtē pretendentu finanšu piedāvājumu 

atbilstību Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām. 

4.7.2. Iepirkumu komisija pārbauda vai finanšu piedāvājumā nav 

aritmētisku kļūdu. Ja Iepirkumu komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās 

izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Iepirkumu 

komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot 

piedāvājumu, Iepirkumu komisija ņem vērā labojumus. 

4.7.3. Ja finanšu piedāvājums neatbilst Konkursa nolikumā 

izvirzītajam prasību līmenim, Iepirkumu komisija attiecīgo 

pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Konkursā un tā piedāvājumu 

tālāk nevērtē. 

4.8. Piedāvājuma izvēle Iepirkumu komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, 

kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo cenu no tiem 

piedāvājumiem, kuri atbilst Konkursa nolikuma prasībām.  

5. LĒMUMA PAR KONKURSA REZULTĀTU PIEŅEMŠANA, PAZIŅOŠANA UN 

IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA 
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5.1. Lēmuma par Konkursa 

rezultātu pieņemšana un 

paziņošana 

5.1.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas 

pretendentam, kurš būs iesniedzis Konkursa nolikuma prasībām 

atbilstošu piedāvājumu. 

5.1.2. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Konkursa rezultātu 

3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

5.1.3. Ja Konkursā nav iesniegti piedāvājumi, Iepirkumu komisija 

pieņem lēmumu izbeigt Konkursu un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, 

kad pieņemts šajā punktā minētais lēmums. 

5.1.4. Iepirkumu komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu, ja tam 

ir objektīvs pamatojums. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā 

vienlaikus (vienā dienā) informē visus pretendentus par visiem 

iemesliem, kuru dēļ Konkurss tiek pārtraukts.. 

5.2. Iepirkuma līguma slēgšana 5.2.1. Iepirkuma līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz Pasūtītāja 

lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu un Konkursa uzvarētāja 

iesniegto piedāvājumu. 

5.3.2. Konkursa uzvarētājam iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) 

darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt 

iepirkuma līgumu saņemšanas dienas. Ja norādītajā termiņā Konkursa 

uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par 

atteikumu slēgt iepirkuma līgumu. 

6. KONKURSA NOLIKUMA PIELIKUMI 

Pielikums Nr.1 Forma: pieteikums  

Pielikums Nr.2 Forma: Kvalifikācijas apliecinājums 

Pielikums Nr.3 Forma: Finanšu piedāvājums 

Pielikums Nr.4 Darbu apjomi 

Pielikums Nr.5 Līguma projekts 

Pielikums Nr.6 Tehniskās priekšrocības un to funkcionālais raksturojums     
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Pielikums Nr.1 „Forma: pieteikums” 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 

 

 

Ar šo ____________________________, vien. reģ. Nr.___________________, kuras 

vārdā saskaņā ar _________________________, rīkojas _______________________ 

piesakās piedalīties SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde“ rīkotajā konkursā 

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas K.Helmaņa ielā 5, Jelgavā, 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (SIA “JNĪP”- 2021-16). 

 

Apliecinām, ka  

1. esam iepazinušies un pilnībā piekrītam konkursa nolikuma un līguma projekta 

prasībām; 

2. gada vidējais apgrozījums būvniecībā par iepriekšējiem trīs noslēgtajiem finanšu 

gadiem (2018., 2019., 2020.), ir vismaz EUR 600`000,- (seši simti tūkstoši euro); 

3. Piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem; 

4. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

 

 

Nosaukums  

Juridiskā adrese  

Korespondences adrese  

Kontaktpersona  

Tālruņa, Faksa numurs  

e-pasta adrese  

Pieteikumu parakstītāja amats, vārds, 

uzvārds 

 

Paraksts un zīmogs  
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Pielikums Nr.2 „Forma: Kvalifikācijas apliecinājums” 

 

KVALIFIKĀCIJAS APLIECINĀJUMS 

 
(aizpilda pēc nepieciešamības: pats pretendents, piegādātāju apvienības biedri, apakšuzņēmēji) 

 

 

1. Pretendenta gada vidējais apgrozījums būvniecībā par iepriekšējiem trīs noslēgtajiem 

finanšu gadiem (2018., 2019., 2020.) ir vismaz EUR 600`000,- (seši simti tūkstoši 

euro). Komisija pretendentam prasīto apgrozījumu atzīs par atbilstošu arī tad, ja 

pretendents veicis uzņēmējdarbību īsāku laiku par 3 (trīs) gadiem un sasniedzis prasīto 

apgrozījumu. Pretendentiem, kuri attiecīgajā tirgū darbojas mazāk nekā trīs gadus, 

attiecīgo vidējo apgrozījumu nosaka, ievērojot proporcionalitātes principu - aprēķina 

mēneša vidējo apgrozījumu pēc nostrādāto mēnešu skaita, reizina to ar 12 (divpadsmit). 

Ja pretendents darbojas tirgū mazāk kā 1 (vienu) gadu, tam nostrādātajā laikā jābūt 

vismaz prasītajam apgrozījumam. 

 

Gads 2018 2019 2020 vidējais 

Apgrozījums 

(EUR bez 

PVN) 

    

 
Pretendents atbilst  neatbilst  mazā vai vidējā uzņēmuma statusam 1 

 

 

2. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim 

ir pieredze vismaz 2 (divu) būvdarbu līgumu izpildē, kuru ietvaros veikta fasādes 

siltināšana un vismaz 2 (divu) būvdarbu līgumu izpildē, kuru ietvaros veikta apkures 

sistēmas rekonstrukcija. Ja viena būvdarbu līguma ietvaros veikta gan fasādes 

siltināšana, gan apkures sistēmas rekonstrukcija, tad pretendents to var izmantot, lai 

pierādītu, ka ir ieguvis pieredzi 1 (viena) būvdarbu līguma izpildē, kura ietvaros veikta 

fasādes siltināšana un 1 (viena) būvdarbu līguma izpildē, kura ietvaros veikta apkures 

sistēmas rekonstrukcija. 

 
Nr. 

p.k. 

Objekta 

nosaukums 

un adrese 

Pasūtītāja 

nosaukums 

Pasūtītāja 

kontaktpersona 

(vārds, uzvārds, 

kontakttālrunis) 

Galvenie 

darbu veidi 

Objekta realizācijas  

gads 

      

      

      

      

 

 

 

 
1 Atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV 

L124, 20.5.2003.): Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada 

apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav 

mazais uzņēmums, un kurā  nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 

miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. 
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3. Pretendenta rīcībā ir vai būvdarbu līguma izpildes laikā būs sertificēts speciālists ēku 

būvdarbu vadīšanā. 

 

Vārds, 

Uzvārds, 

personas kods 

Profesionālo 

kvalifikāciju 

apliecinoša 

dokumenta 

nosaukums, izdevējs, 

izdošanas datums 

Persona, kuru 

pārstāv vai pārstāvēs 

Ar „Jā” vai 

„Nē” norāda 

(vai ir 

personas,kuru 

pārstāv) LR 

Būvkomersantu 

reģistrā 

ierakstītā par 

būvniecību 

atbildīgā 

persona 

 

 

 

   

 

 

4. Pretendenta rīcībā ir vai būvdarbu līguma izpildes laikā būs sertificēts speciālists 

siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā. 

 

Vārds, 

Uzvārds, 

personas kods 

Profesionālo 

kvalifikāciju 

apliecinoša 

dokumenta 

nosaukums, izdevējs, 

izdošanas datums 

Persona, kuru 

pārstāv vai pārstāvēs 

Ar „Jā” vai 

„Nē” norāda 

(vai ir 

personas,kuru 

pārstāv) LR 

Būvkomersantu 

reģistrā 

ierakstītā par 

būvniecību 

atbildīgā 

persona 

 

 

 

   

 

 

 

 

Pretendenta nosaukums  

Parakstītāja amats, vārds, uzvārds  

Paraksts un zīmogs  
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 Pielikums Nr.3 „Forma: finanšu piedāvājums” 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Mēs piedāvājam veikt konkursā „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas 

K.Helmaņa ielā 5, Jelgavā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (SIA 

“JNĪP”- 2021-16) minētos darbus, saskaņā ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem, tajā 

noteiktajā laikā un veidā. 

 

Piedāvājam veikt darbus par līgumsummu: 

 EUR 

Līguma summa EUR bez PVN   

KOPĀ EUR bez PVN                       * 

PVN 21%  

Summa KOPĀ  

 * cena, kas tiek vērtēta. 

Apņemamies konkursā “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas K.Helmaņa 

ielā 5, Jelgavā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (SIA “JNĪP”- 2021-

16) minētos darbus veikt 360 (trīs simti sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 

būvlaukuma nodošanas izpildītājam darbu uzsākšanai, kā arī nodrošināt objektam 5 

(piecu) gadu garantijas laiku pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas un to pieņemšanas no 

Pasūtītāja puses. 

 

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kuri 

varētu ietekmēt Līguma summu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka 

gadījumā, ja Mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības 

apņemamies pildīt atbilstoši Mūsu piedāvājumam. 

Apliecinām, ka mums ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti konkursa 

nolikumā minētā darba veikšanai. 

Apliecinām, ka lokālajās tāmēs ir ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie 

materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu 

iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem 

atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 

Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ierēķināti visi ar būvdarbu organizāciju saistītie 

izdevumi. 

Apliecinām, ka Līguma izpildē izmantosim tikai projekta dokumentācijā norādītos 

materiālus vai ekvivalentus materiālus, par kuriem esam snieguši pilnīgu un patiesu 

informāciju, iesniedzot piedāvājumu. 

 

Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.  

 

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs 

līgums, ar kura projektu esam iepazinušies un piekrītam.  

Pretendenta nosaukums  

Parakstītāja amats, vārds, uzvārds  

Paraksts un zīmogs  
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Pielikums Nr.4 „ Darbu apjomi” 

 

Sastādot tāmes izmaksas izmantot sekojošus materiālus: 

Bēniņu pārseguma siltināšana. 

Termovate vai ekvivalents 250mm (λ ≤ 0.031 W/m*K). 

 

Sienu siltināšana. 

Pielietot ETAG 004 sistēmu (sertifikāts), ieskaitot logu un durvju aiļu apdari. 

Logu nomaiņa. 

Uzstādīt PVC konstrukcijas veramus un atgāžamus logus, saglabājot rūtojumu, 

ar siltuma caurlaidības koeficienta vērtību Uw ≤ 1,1 W/m²K. Profila armējuma metāls 

ne mazāk kā 1,5 mm biezs.  PVC profili nedrīkst  saturēt svinu un kadmiju,  ko apliecina 

PVC profilu sistēmu ražotāja deklarācija un LR valsts  veselības inspekcijas  

apliecinājums. Loga furnitūrai jābūt regulējamai, atgāžamai/veramai, nodrošinātai pret 

uzlaušanu, nodrošinātai pret nepareizu saslēgumu. 

  Visos blīvējuma līmeņos blīvēm jābūt maināmām, izgatavotām no mākslīgā 

kaučuka, kas ir noturīgs jebkuru laika apstākļu gadījumā un kam piemīt augsta spēja 

atgūt formu. Visas blīvējuma malas ir sakausētas. Iekšējām palodzēm jābūt laminētām, 

baltā krāsā, matētām, 5 cm plātākām par logu ailas platumu un ne māzāk kā 3 cm 

biezām. Iekšējas palodzes slīpums uz iekšpusi ≤20. Pirms logu bloku pasūtīšanas veikt 

aiļu izmēru pārmērīšanu, logu un palodžu nepieciešamo izmēru precizēšanu. Logu 

bloku nomaiņas darbus uzsākt tikai pēc saskaņošanas ar attiecīgā dzīvokļa īpašnieku. 

Logu nostiprināšana logu ailēs jāveic ar atzītām dībeļu sistēmām vai enkuriem. Veikt 

aiļu blīvēšanu, siltināšanu, tvaika un vēja barjeras ierīkošanu, palodžu montāžu, aiļu 

apšūšanu ar riģipsi, apmešanu, špaktelēšanu, krāsošanu un citus ar tehnoloģiju saistītos 

darbus. Logu nomaiņu veikt atbilstoši ražotāja instrukcijai. Pēc montāžas darbu 

pabeigšanas dzīvoklī sakārtot darba zonu. 

Durvju bloku nomaiņa. 

Tērauda un koka durvis U≤1.6 W/m²K. Durvju aizvērējs. Furnitūra, slēdzene, 

elektroniska kodatslēga ar magnētisko aizvērēju un rokturis. 

Apkure. 

Apkures sistēmas renovācijā pielietot materiālus, kas doti apkures sistēmas 

projektā vai to ekvivalentus. Ēkas apkures maģistrālēm pieļaujams pielietot presējamās 

tērauda caurules. 

Siltumenerģijas patēriņa sadalītāji (alokatori)  Sontex 566 un datu koncentratori 

atbilstoši alokatoru skaitam un mājas parametriem (vai ekvivalents) ar uzstādīšanu un 

programmēšanu, ar attālinātu datu nolasīšanu, kuriem nolasīšanas operācija ir saderīga 

un veicama ar iekārtu - radio modemu Supercom 636. Pirms piedāvājuma iesniegšanas 

saskaņot izvēlētos siltumenerģijas patēriņa sadalītājus un saistošo aprīkojumu ar 

siltumenerģijas piegādātāju SIA “Fortum Jelgava”. 

Būvuzņēmējs dod pilna apjoma cenu piedāvājumu ieskaitot darbus un 

materiālus, kas nav uzrādīti un ir nepieciešami sistēmu montāžai, palaišanai un 

nodošanai. 
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Pielikums Nr.5 “Līguma projekts” 

 

BŪVDARBU LĪGUMS Nr.__ 

 

________, 20___. gada ___. _____________ 

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________ juridiskā adrese 

_________________________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, kura vārdā saskaņā ar 

statūtiem rīkojas valdes loceklis __________________, no vienas puses, un 

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, būvkomersanta 

reģistrācijas Nr. ______________, juridiskā adrese _________________________, 

turpmāk tekstā – „Izpildītājs”, kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis 

__________________, no otras puses,  

turpmāk šī līguma tekstā Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā saukti arī „Puses”, bet katrs atsevišķi 

arī „Puse”, ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas [adrese] dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē 

nolemto par pilnvarojumu Pasūtītājam slēgt šo līgumu dzīvokļu īpašnieku vārdā, noslēdz 

sekojoša satura līgumu, turpmāk tekstā – „Līgums”, kas ir saistošs kā Pusēm, tā arī viņu 

saistību un tiesību pārņēmējiem: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt daudzdzīvokļu mājas, kas 

atrodas _________________________ (daudzdzīvokļu mājas kadastra 

apzīmējums ______________), turpmāk tekstā – „Objekts”, 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai nepieciešamo 

būvdarbu kopumu, tai skaitā veikto būvdarbu garantijas saistību izpildi, 

turpmāk tekstā – „Darbi”. 

1.2. Darbus Izpildītājs veic ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo 

aktu prasības, Līguma noteikumus un Līguma pielikumā esošos dokumentus, 

tajā skaitā, bet ne tikai: 

1.2.1. Objekta [būvprojektu, fasādes vienkāršotas renovācijas 

apliecinājuma karti,  paskaidrojuma rakstu] ar pielikumiem (krāsu 

pase, galvenie konstruktīvie mezgli, būvdarbu organizācijas shēma 

u.c.), turpmāk tekstā – „Projekta dokumentācija”, kas akceptēta 

___________ būvvaldē tekstā – “Būvvalde”) 20___. gada 

___. _____________ (1. pielikums); 

1.2.2. Darbu izpildes grafiku (2. pielikums), turpmāk tekstā – “Darbu 

izpildes grafiks”; 

1.2.3. Darbu izmaksu aprēķinu – tāmi (3. ielikums), turpmāk tekstā – 

“Tāme”. 

1.3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu 

īstenošana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumu 

Nr.160 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā 

atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās 

ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes 

paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi” ietvaros noslēgto Granta 

/ Finansiālā atbalsta līgumu Nr.______________, DME projekta Nr.__________. 

 

2. Līguma izpildei nepieciešamie dokumenti un atļaujas 
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2.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Pasūtītājam 

iesniedz: 

2.1.1. Izpildītāja rīkojumu par atbildīgā būvdarbu vadītāja iecelšanu, kurā ir 

norādīts Izpildītāja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas 

numurs, šī Līguma numurs un datums, atbildīgā būvspeciālista vārds, 

uzvārds, sertifikāta numurs, kā arī būvdarbu veikšanas termiņš un 

Līguma summa; 

2.1.2. Izpildītāja rīkojumu par projekta vadītāja, darba drošības 

koordinatora un ugunsdrošību atbildīgās personas iecelšanu Objektā; 

2.1.3. Darbu aizsardzības plānu; 

2.1.4. Paziņojuma Valsts darba inspekcijai par būvdarbu veikšanu un 

apstiprinājuma par tā nosūtīšanu vai iesniegšanu Valsts darba 

inspekcijā apliecinātu kopiju; 

2.1.5. Reģistrēšanai aizpildītu būvdarbu žurnālu;  

2.1.6. Līguma 8.7. un 8.8.  punkta noteikumiem atbilstošu Izpildītāja un 

Izpildītāja būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas polisi, un visu būvniecības risku apdrošināšanas 

polisi, kā arī apdrošināšanas prēmiju apmaksu pilnā apmērā 

apliecinošus dokumentus un apdrošinātāju apliecinājumu par polišu 

spēkā esamību. 

2.2. Izpildītājam ir pienākums uzturēt spēkā visas Līguma izpildei nepieciešamās 

garantijas, polises, atļaujas, licences un sertifikātus visā Līguma darbības 

laikā. 

2.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma 2.1.  punktā noteikto 

dokumentu saņemšanas būvvaldē iesniedz dokumentus, kas ir nepieciešami, 

lai būvatļaujā, apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā ierakstītu atzīmi 

par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. 

2.4. Ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā būvatļaujas, apliecinājuma kartes vai 

paskaidrojuma raksta ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 

saņemšanas, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam attiecīgā dokumenta kopiju. 

2.5. Izpildītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma 2.4. punktā 

noteikto dokumentu saņemšanas ir pienākums:  

2.5.1. Ja Izpildītājs savā finanšu piedāvājumā kā Līguma izpildes 

nodrošinājumu ir norādījis Darbu izpildes garantiju, Izpildītājs 

iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes garantiju, kas atbilst Līguma 

8.10.1. punkta noteikumiem;  

2.5.2. Ja Objekts atbilst Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu Nr.529 

“Ēku būvnoteikumi” 7.3.daļas nosacījumiem, Pasūtītājam iesniegt ar 

Pasūtītāja pārstāvi - būvuzraugu saskaņotu darbu veikšanas projektu 

visam Objektam kopumā.  

 

3. Objekta būvlaukuma nodošana, Darbu uzsākšana un izpildes termiņš  

3.1. Pasūtītājs nodod Izpildītājam Objekta būvlaukumu 5 (piecu) darba dienu 

laikā, Pusēm parakstot pieņemšanas un nodošanas aktu (4. pielikums), pēc 

tam, kad ir izpildīti šādi nosacījumi:  
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3.1.1. Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam Līguma 2.1. un 2.5. punktā 

noteiktos dokumentus; 

3.1.2. Pasūtītājs ir iesniedzis Izpildītājam Līguma 2.4. punktā noteiktos 

dokumentus. 

3.2. Visus Līgumā paredzētos Darbus Izpildītājs izpilda un Objektu nodod 

Pasūtītājam, parakstot Gala pieņemšanas un nodošanas aktu, Darbu izpildes 

grafikā noteiktajā termiņā (turpmāk tekstā – “Gala termiņš”), kuru skaita 

nedēļās no Līguma 3.1. punktā noteiktā Objekta būvlaukuma pieņemšanas 

un nodošanas akta parakstīšanas dienas. Izpildītājam ir pienākums ievērot 

katru Darbu izpildes grafikā noteiktos Darbu izpildes starptermiņus (turpmāk 

tekstā – “Starptermiņi”), kurus skaita nedēļās no Līguma 3.1. punktā 

noteiktā Objekta būvlaukuma pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas 

dienas. Gala Termiņš un Starptermiņi turpmāk Līguma tekstā katrs atsevišķi 

saukti arī kā – “Darbu izpildes termiņš”. 

3.3. Izpildītājs savlaicīgi plāno un saņem no kompetentām valsts un pašvaldību 

iestādēm un trešajām personām visus Līguma pienācīgai izpildei 

nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus (stalažu izvietošana, rakšanas darbi 

u.tml.). Ja atļaujas vai saskaņojuma izsniegšanai valsts vai pašvaldības 

iestāde pieprasa Pasūtītāja iesniegumu, Pasūtītājs apņemas 2 (divu) darba 

dienu laikā pēc Izpildītāja pieprasījuma saņemšanas izsniegt Izpildītājam 

nepieciešamās pilnvaras tāda iesnieguma iesniegšanai. 

3.4. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka Darbu izpildes grafikā noteiktie 

Darbu izpildes termiņi ir noteikti pieņemot, ka Darbus Izpildītājs veic darba 

dienās no plkst. _________ līdz plkst. _________. Atkāpes no šajā Līguma 

punktā noteiktā Darbu veikšanas laika ir pieļaujamas tikai ar Pasūtītāja 

rakstveida piekrišanu. 

3.5. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcēs, kuru 

norisi nodrošina Pasūtītājs. Būvsapulces notiek ne retāk vienu reizi mēnesī. 

Būvsapulces dienas kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek 

fiksēti protokolā un tie ir obligāti izpildāmi Izpildītājam, ja vien tie nav 

pretrunā ar Līgumu un normatīvajiem aktiem. Pusēm ir pienākums 

nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcēs. 

3.6. Par jebkādu iespējamo Darbu izpildes grafikā norādīto termiņu kavējumu, 

neatkarīgi no šāda iespējamā kavējuma iemesla, Izpildītāja pienākums ir 

rakstveidā informēt Pasūtītāju nekavējoties pēc to apstākļu iestāšanās, kas 

var radīt termiņu kavējuma risku (tomēr šāda Pasūtītāja informēšana 

neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma izpildīt Darbus Darbu izpildes termiņā un 

nerada pamatu Darba izpildes termiņa pagarinājumam, izņemot šajā Līgumā 

tieši paredzētos gadījumus). Izpildītāja pienākums ir vienmēr pielikt 

vislielākās pūles un veikt visas nepieciešamās darbības, lai minimizētu 

jebkādu Darbu izpildes un citu saistību izpildes kavējumu, neatkarīgi no šāda 

kavējuma iemesliem.  

3.7. Ja Pasūtītājs pamatoti uzskata, ka Izpildītājs neizpildīs Darbus vai to attiecīgo 

daļu Darbu izpildes grafikā noteikto termiņu ietvaros, Pasūtītājs, papildus 

citām šajā Līgumā paredzētajām tiesībām, ir tiesīgs dot Izpildītājam saistošu 

rīkojumu paātrināt Darbu izpildi, tostarp nodrošināt papildus resursus un 

darbaspēku, un Izpildītāja pienākums ir izpildīt šādu Pasūtītāja rīkojumu. Lai 

izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka Izpildītājam nav 
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tiesību prasīt jebkādu papildus atlīdzību vai kompensāciju par jebkādiem 

Izpildītāja veiktiem īpašiem vai papildus pasākumiem un darbībām, kas 

vērstas uz kavējuma novēršanu un atgriešanos pie sākotnēji Darbu izpildes 

grafikā noteiktajiem Darbu izpildes termiņiem (tai skaitā, bet ne tikai, 

darbiniekiem izmaksātās piemaksas par virsstundu darbu, nakts darbu 

u.tml.), izņemot gadījumus, kad saskaņā ar Līguma noteikumiem Izpildītājs 

ir tiesīgs prasīt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu. 

3.8. Puses, rakstveidā sastādot attiecīgu aktu, ir tiesīgas apstiprināt tehnoloģisko 

pārtraukumu visu vai noteiktas Darbu daļas izpildē, ja objektīvi pastāv un ir 

konstatējami neatbilstoši laikapstākļi (neatbilstoša āra gaisa temperatūra u.c. 

pierādāmi apstākļi), kuru dēļ nav iespējams kvalitatīvi, atbilstoši Materiālu 

tehnoloģiskajiem nosacījumiem vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām 

veikt visus vai noteiktu Darbu daļu. Akts ir sastādāms, izmantojot Līguma 

10. pielikumā pievienoto veidni. Šāda akta I daļu paraksta Izpildītājs, 

Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs un autoruzraugs (ja ir) 

un Pasūtītājs, norādot, kuri Darbi ir apturēti, apturēto un neizpildīto Darbu 

atlikušo Darbu izpildes termiņu nedēļās, kā arī nosacījumus, kuriem 

iestājoties, apturētie Darbi ir atsākami. Līguma izpildes laikā netiek ieskaitīts 

tehnoloģiskais pārtraukums, ja Puses saskaņā ar šo punktu par tādu 

rakstveidā vienojušās - šādā gadījumā Darbu izpildes termiņš apturētajiem 

Darbiem tiek pagarināts par tik dienām, cik dienas ilgs bijis tehnoloģiskais 

pārtraukums. Izpildītājs nav tiesīgs prasīt Līguma summas palielināšanu 

saistībā ar šādu Darbu apturēšanu un Darbu izpildes termiņu pagarināšanu.  

3.9. Ja Puses ir apstiprinājušas tehnoloģisko pārtraukumu, vienlaikus ar aktu par 

Darbu apturēšanu, ir sastādāms un parakstāms Būvniecības ikmēneša 

izpildes akts, kurā ir norādīti līdz tehnoloģiskajam pārtraukumam izpildītie 

Darbi un atlikušie Darbi. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs, lai līdz 

tehnoloģiskajam pārtraukumam izpildītajiem Darbiem neveidotos Defekti. 

Atsākot apturētos Darbus, Izpildītājs, Izpildītāja atbildīgais būvdarbu 

vadītājs, būvuzraugs, autoruzraugs (ja ir) un Pasūtītājs, iepriekš sastādītā akta 

II daļā apstiprina Darbu atsākšanu, un Izpildītājs, būvuzraugs un Pasūtītājs 

paraksta Darbu izpildes grafiku, kurā ir atspoguļots tehnoloģiskais 

pārtraukums un jaunie Darbu izpildes termiņi. Ja pārtraukuma laikā 

iespējami ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi, pirms darbu atsākšanas, 

veic atkārtotu iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaudi un sastāda 

attiecīgu segto darbu aktu.  

3.10. Pusēm par to rakstiski vienojoties, Līgumā noteiktais Darbu izpildes termiņš 

var tikt pagarināts, šādos gadījumos: 

3.10.1. ja Puses ir vienojušās par nepieciešamību veikt Pasūtītājam 

nepieciešamos papildu vai Darbus, kurus nevarēja paredzēt un kuri 

ir būtiski un nepieciešami Līguma izpildei, paredzot Darbu izpildes 

termiņa pagarinājumu, atbilstoši objektīvi šādu Darbu veikšanas 

nepieciešamajam laikam; 

3.10.2. ja Pasūtītājam nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas Projekta 

dokumentācijā un šādu izmaiņu rezultātā tiek aizkavēta Darbu 

izpilde; 

3.10.3. tehnoloģisko pārtraukumu gadījumā atbilstoši Līguma 3.8. un 

3.9. punktam; 
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3.10.4. ja izdotais tiesību (administratīvais) akts vai normatīvajos aktos 

noteiktajos termiņos neizdotais administratīvais akts kavē Darbu 

izpildi un Darbu izpildes termiņa ievērošanu, ar nosacījumu, ka šāda 

akta izdošanas vai neizdošanas pamatā nav Izpildītāja darbība vai 

bezdarbība; 

3.10.5. nepārvaramas varas gadījumā atbilstoši Līguma 12.1.-12.3. 

punktiem. 

Līguma grozījumiem, ar kuriem tiek grozīti Darbu izpildes termiņi, stājas 

spēkā tikai pēc atbilstošas vienošanās par Līguma grozījumiem parakstīšanas 

un saskaņošanas ar Altum. 

 

4. Līguma summa un norēķinu kārtība 

4.1. Par Darbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam maksu EUR 

__________ (__________________ euro), turpmāk tekstā – “Līguma 

summa”, ko veido atlīdzība Izpildītājam EUR __________ 

(__________________ euro) un pievienotās vērtības nodoklis EUR 

__________ (__________________ euro). Šajā punktā noteiktā Līguma 

summa DME projekta ietvaros paredz attiecināmās izmaksas un 

neattiecināmās izmaksas šādā apmērā: 

4.1.1. attiecināmās izmaksas EUR __________ (__________________ 

euro), ko veido atlīdzība Izpildītājam EUR __________ 

(__________________ euro) un pievienotās vērtības nodoklis EUR 

__________ (__________________ euro);  

4.1.2. neattiecināmās izmaksas  EUR __________ 

(__________________ euro), ko veido atlīdzība Izpildītājam EUR 

__________ (__________________ euro) un pievienotās vērtības 

nodoklis EUR __________ (__________________ euro).  

Pievienotās vērtības nodokļa samaksu Pasūtītājs veic Latvijas Republikā 

spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. 

4.2. Līguma summā ir iekļautas: 

4.2.1. visas izmaksas, kas attiecas uz Darbu veikšanu, tai skaitā, bet ne tikai, 

Tāmē atspoguļotās izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar nepieciešamo 

atļauju un saskaņojumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās, 

ceļa un sakaru izdevumi, samaksa un nodokļi Darbu veikšanai 

iesaistītājam personālam, izmaksas par Darbu veikšanai izmantoto 

būvizstrādājumu, palīgmateriālu, tehnoloģiju, aprīkojuma un iekārtu 

(šī Līguma tekstā  – “Materiāli”) iegādi un piegādi, izmaksas par 

Darbu veikšanai nepieciešamās tehnikas un aprīkojuma iegādi, 

piegādi un nomu, energo un citiem resursiem (izņemot 

elektroenerģiju un ūdensapgādi, ko nodrošina un apmaksā Pasūtītājs), 

Projekta dokumentācijas detalizācijas un darbu rasējumu izstrādes 

izmaksas, atlīdzības un obligātie maksājumi, kurus piemēro vai kuri 

tiks piemēroti Izpildītāja pienākumu pienācīgai izpildei saskaņā ar 

Līgumu un tamlīdzīgas izmaksas; 

4.2.2. vispārīgās izmaksas, tai skaitā, bet ne tikai, būvlaukuma 

sagatavošanas, norobežošanas un apsardzes izmaksas, Materiālu, 

mehānismu, tehnikas un aprīkojuma uzglabāšanas, būvgružu 
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izvešanas, Objekta teritorijas sakārtošanas, apdrošināšanas, 

kredītiestādes (turpmāk – bankas) garantiju un tamlīdzīgas izmaksas, 

kā arī mērījumu, pārbaudes, iezīmēšanas, Darbu sadārdzinājuma 

(inflācijas) un visas citas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi; 

4.2.3. izmaksas, kas saistītas ar iespējamo Defektu novēršanu; 

4.2.4. Izpildītāja virsizdevumi un peļņa. 

4.3. Parakstot šo Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka ir izpētījis Objektu, kurā tiks veikti  

Darbi, Pasūtītāja iesniegto Projekta dokumentāciju un citus ar to saistītos 

dokumentus un informāciju, un iepazinies ar visiem Darbu veikšanas apstākļiem. 

Izpildītāja piedāvājums ietver visus pastāvīgos būvdarbus, pagaidu darbus, 

palīgdarbus, un visas citas izmaksas, kas visi kopā ir pietiekamas, lai pamatojoties 

uz Līguma dokumentiem konkrētajos apstākļos Objektā izpildītu un pabeigtu šajā 

Līgumā paredzēto Darbu kopumu. Ja kādi konkrēti Materiāli vai būvdarbu veidi nav 

skaidri aprakstīti vai ietverti Tāmē, bet ir loģiski izsecināmi vai saskaņā ar Līguma 

noteikumiem tie ir nepieciešami, lai pabeigtu un nodotu Pasūtītājam Darbus, tad ir 

uzskatāms, ka šādi Darbi ietverti Līguma summā un Izpildītājam ir pienākums tos 

izpildīt. 

4.4. Puses vienojas, ka Līguma summa tika aprēķināta pieņemot, ka Izpildītāja 

veiktie Darbi būs augstākajā profesionālajā kvalitātē, t.i., Darbi tiks veikti 

atbilstoši Līgumam, Projekta dokumentācijai, būvniecības un tajā 

izmantojamo Materiālu reglamentējošo normatīvo aktu un piemērojamo 

standartu prasībām, kā arī tie saglabās savas īpašības visu Līguma 8.1. punktā 

noteikto garantijas laiku. Darbi tiks veikti ar vislielāko rūpību un 

visaugstākajā profesionālajā līmenī. Darbu izpildē izmantotajiem 

Materiāliem ir jābūt nelietotiem. Darbu neatbilstība Līgumam, Projekta 

dokumentācijai, būvniecības un tajā izmantojamo Materiālu reglamentējošo 

normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasībām, ražotāja instrukcijām un 

rekomendācijām, tai skaitā Līguma 8.1.  punktā noteiktajā garantijas laikā, 

Līgumā tiek saukta kā “Defekts”. 

4.5. Ja Izpildītājam Darbu veikšanai ir nepieciešams saņemt daļēju 

priekšapmaksu (avansu), Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no 

atbilstoša Izpildītāja rēķina un Līguma 8. nodaļai atbilstošas Avansa 

garantijas saņemšanas samaksā Izpildītājam avansu, kas nevar būt lielāks kā 

35% (trīsdesmit pieci procenti) no Līguma 4.1.1. punktā norādītās 

attiecināmo izmaksu Līguma summas un par ar Avansa garantiju nodrošināto 

summu. Izpildītājam ir tiesības prasīt avansa samaksu, iesniedzot šajā punktā 

noteiktos dokumentus, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Objekta 

būvlaukuma pieņemšanas un nodošanas akta (4. pielikums) parakstīšanas. Ja 

priekšapmaksas apmērs ir vērtēts, nosakot saimnieciski izdevīgāko 

piedāvājumu, priekšapmaksa nevar pārsniegt Izpildītāja piedāvājuma 

norādīto priekšapmaksas apmēru. 

4.6. Līguma summa tiek samaksāta Izpildītājam pa daļām, vairākos maksājumos, 

ievērojot Līguma 4.8. punktā noteikto nosacījumu. Kārtējais maksājums tiek 

veikts vienu reizi kalendārajā mēnesī 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

ikmēneša izpildes akta par iepriekšējā kalendārajā mēnesī padarītajiem 

Darbiem (šī Līguma tekstā – „Būvniecības ikmēneša izpildes akts”), 

abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Būvniecības 

ikmēneša izpildes akts ir noformējams, izmantojot Līguma 5. pielikumā 

pievienoto dokumenta veidni. 
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4.7. Ja Izpildītājs ir saņēmis avansa maksājumu, no katras Būvniecības ikmēneša 

izpildes aktā apstiprinātās Darbu summas tiek dzēsta avansa summas 

proporcionāla daļa (samaksātā avansa summa attiecībā pret sākotnējo 

Līguma summu). Izpildītāja pienākums ir Būvniecības ikmēneša izpildes 

aktā un rēķinā atspoguļot avansa maksājuma dzēšanu. 

4.8. Maksājumi saskaņā ar Līguma 4.6. punkta noteikumiem tiek veikti līdz 

brīdim, kad apmaksāto Darbu summa sasniedz 90% (deviņdesmit procentus) 

no Līguma 4.1.1. punktā norādītās attiecināmo izmaksu summas (ieskaitot 

pievienotās vērtības nodokli), savukārt atlikušie 10% (desmit procenti) no 

Līguma 4.1.1. punktā noteiktās summas tiek samaksāti Izpildītājam pēc tam, 

kad ir izpildīti Līguma 4.9. punktā noteiktie nosacījumi. Izpildītājs nav 

tiesīgs šajā gadījumā piemērot likumiskos procentus, Līguma 9.2. punktā 

minētos nokavējuma procentus, līgumsodus vai celt jebkādas citas 

pretenzijas.  

4.9. Pēdējo maksājumu Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem maksā 

Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad ir izpildīti šādi 

nosacījumi:  

4.9.1. Darbi ir pilnībā pabeigti un Puses ir parakstījušās Galīgo darbu 

pieņemšanas – nodošanas aktu; 

4.9.2. ir saņemts AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, reģistrācijas 

numurs: 50103744891, turpmāk tekstā – “Altum”, atzinums par 

būvdarbu kvalitātes un izpildu dokumentācijas pārbaudēm; 

4.9.3. Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam Garantijas laika garantijas 

oriģinālu un, ja šādas dokuments ir apdrošināšanas polise, maksājuma 

uzdevumu par apdrošināšanas prēmijas samaksu un apdrošinātāja 

apliecinājumu par polises spēkā esamību, vai Puses ir rakstveidā 

vienojušās, ka Garantijas laika garantijas vietā kā nodrošinājums 

kalpo Izpildītāja naudas līdzekļi;  

4.9.4. Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam galīgo rēķinu.  

4.10. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas 

kontu. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad Pasūtītājs šo 

maksājumu ir veicis no sava konta kredītiestādē. 

4.11. Puses vienojas, ka Līgums ir gala cenas līgums (“lump sum”), tādējādi 

Būvniecības ikmēneša izpildes aktos Darbu pieņemšana atbilstoši Tāmē 

ietvertajiem Darbu apjomiem notiek procentuālā izteiksmē. Ja Projekta 

dokumentācijā un Tāmē veidojas pretrunas saistībā ar Darbu apjomu vai 

kvalitāti, tad Puses pieņem, ka Līguma summa un Darbu izpildes termiņu 

Izpildītājs ir aprēķinājis ievērojot šādus principus: 

4.11.1. Darbi tiek veikti, lai sasniegtu Objekta Projekta dokumentācijā 

noteiktos energoefektivitātes rādītājus; 

4.11.2. Projekta dokumentācijā vai Projekta dokumentācijas dažādās 

sadaļās un Tāmē ir norādīti atšķirīgi Darba apjomi, pieņemams, ka 

Līguma summā ir iekļauts lielākais Darbu apjoms; 
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4.11.3. ja Projekta dokumentācijā un Tāmē tiek konstatētas pretrunas, kā 

rezultātā faktiski izpildāmais Darba apjoms ir mazāks kā Tāmē, 

Līguma summa netiek samazināta; 

4.11.4. ja Projekta dokumentācijā vai Projekta dokumentācijas dažādās 

sadaļās un Tāmē veidojas pretrunas saistībā ar izpildāmam Darbam 

nepieciešamo kvalitāti, tai skaitā izmantojamiem Materiāliem, tad 

pieņemams, ka ir paredzēta augstākā kvalitāte; 

4.11.5. ja Projekta dokumentācijā vai Tāmē nav norādīts kāds darba 

apjoms, bet tas ir loģiski izsecināms vai ir nepieciešams, lai attiecīgo 

Objektu vai kādu tās daļu būtu iespējams izmantot atbilstoši 

paredzētajam mērķim, vai nepieciešams atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, uzskatāms, ka šis darbs ir iekļauts Līguma summā. 

4.12. Puses vienojas, ka Pasūtītājam, saskaņā ar Civillikuma 1425. pantu, ir 

tiesības un Pasūtītājs ir ieinteresēts saņemt pilnīgu Līguma priekšmeta 

izpildījumu, nevis tikai kādu tā daļu. Līdz ar to arī kopējā Līguma summu, 

kas noteikta Līguma 4.1. punktā, Izpildītājam pienākas par pilnībā atbilstoši 

Līguma noteikumiem pabeigtiem Darbiem. 

4.13. Pasūtītājam, par to rakstiski informējot Uzņēmēju, ir tiesības no Uzņēmējam 

maksājamām summām ieturēt izmaksas, kuras Uzņēmējam ir pienākums 

maksāt kā kaitējuma atlīdzību, nokavējuma procentus vai līgumsodus, 

Uzņēmēja vainas dēļ Altum piemērotās finanšu korekcijas, kā arī Pasūtītājam 

ir tiesības no Uzņēmējam veicamajiem maksājumiem ieturēt naudas 

līdzekļus par iepriekš apmaksātiem Darbiem, kuros vēlāk ir atklāti kādi 

Defekti..   

4.14. Izpildītājs izraksta rēķinus atsevišķi par Līguma 4.1. punktā noteiktās 

Līguma summas attiecināmo izmaksu daļu un atsevišķi par neattiecināmo 

izmaksu daļu. Izrakstot rēķinus Izpildītājs ievēro Pievienotās vērtības 

nodokļa likuma un likuma “Par grāmatvedību” prasības. 

4.15. Par Līguma 4.1. punktā noteiktās Līguma summas attiecināmo izmaksu daļu 

Izpildītājs izraksta atsevišķus rēķinus pakalpojuma saņēmējiem - dzīvokļu 

īpašnieku kopības daļai, atsevišķus rēķinus dzīvokļu īpašniekiem, kas ir 

saimnieciskās darbības veicēji, dzīvokļu īpašniekam, kas ir pašvaldība un 

atsevišķus rēķinus tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas projekta finansēšanā 

piedalās ar savu līdzfinansējumu.  

4.16. Rēķinos jānorāda: 

4.16.1. Maksātāja nosaukums: Pasūtītājs; 

4.16.2. Pakalpojuma saņēmējs: Dzīvokļa īpašnieks vai dzīvokļu īpašnieku 

kopības daļa, atbilstoši pakalpojuma saņēmēju sarakstam (pakalpojuma 

saņēmēju sarakstu Izpildītājam iesniedz Pasūtītājs); 

4.16.3. šī Līguma numurs; 

4.16.4. DME projekta numurs; 

4.16.5. rekvizīti atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma un likuma “Par 

grāmatvedību” prasībām; 

4.16.6. avansa rēķinā ir jānorāda, ka tas ir avansa rēķins, bet pārējos rēķinos - 

Izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas akta numurs un periods, par kuru 

tiek izrakstīts rēķins. 
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5. Izpildītāja tiesības un pienākumi 

5.1. Izpildītājs apliecina, ka pirms Līguma parakstīšanas ir saņēmis un izpētījis 

Projekta dokumentāciju un visus apstākļus, kas varētu ietekmēt Darbu 

izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai, Darbu veikšanas klimatiskai joslai atbilstošus 

laika apstākļus, kā arī pilnībā iepazinies ar Objektu un tā būvlaukuma 

apstākļiem un pievedceļu izvietojumu, ar Objektā jau esošajām būvēm un 

konstrukcijām, to pašreizējo stāvokli, kā arī ar esošo inženierkomunikāciju 

izvietojumu, un atzīt tos par atbilstošiem Līguma saistību izpildei atbilstoši 

Līguma noteikumiem. 

5.2. Darbu veikšanas procesā Izpildītājam ir tiesības izmantot tikai tādus 

Materiālus, kuru pielietošana noteikta Projekta dokumentācijā un kuru 

atbilstība ir apliecināta Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. Izpildītājam pēc Pasūtītāja vai būvuzrauga pieprasījuma ir 

pienākums nekavējoties uzrādīt visu būvlaukumā esošo Materiālu atbilstību 

apliecinošos dokumentus. Izpildītājs nav tiesīgs Projekta dokumentācijā 

paredzētos Materiālus aizstāt ar citiem Materiāliem, ja vien Puses atbilstoši 

Līguma noteikumiem par to nav vienojušās rakstveidā. 

5.3. Izpildītājs patstāvīgi nodrošina un veic visu nepieciešamo Materiālu piegādi, 

uzstādīšanu, komplektēšanu, un organizē nepieciešamās pārbaudes un testus, 

kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu Materiālu izmantošanu Darbu izpildes 

laikā. 

5.4. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 5.2., 5.3. vai 5.4. punkta noteikumus, vai  

Pasūtītājam  ir radušās pamatotas šaubas par izpildīto Darbu, tai skaitā 

Materiālu, atbilstību Līgumam, un Izpildītājs tos ir nosedzis ar citiem 

Darbiem, pirms tam šādus Darbus nododot būvuzraugam, parakstot segto 

darbu vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktu, Pasūtītājs ir tiesīgs 

pieprasīt Izpildītājam un Izpildītājam ir pienākums veikt šādu Darbu 

atsegšanu. Gadījumā, ja pēc šādas atsegšanas atklājas Līguma noteikumu 

pārkāpumi no Izpildītāja puses, tad Izpildītājs sedz visas šādas atsegšanas un 

konstatēto Defektu novēršanas izmaksas. Gadījumā, ja pēc šādas atsegšanas 

neatklājas Līguma noteikumu pārkāpumi, tad Pasūtītājs sedz visas šādas 

atsegšanas novēršanas izmaksas, un, ja tas ir kavējis Darbus, Darbu izpildes 

termiņi tiek attiecīgi pagarināti par to laika periodu, kāds bija nepieciešams, 

lai veiktu atsegšanu un nosegtu atsegtos būvdarbus.  

5.5. Gadījumā, ja Izpildītājs kādu no veiktajiem Darbiem ir nosedzis ar citiem 

Darbiem un par to nav parakstīts segto darbu akts vai nozīmīgo konstrukciju 

pieņemšanas akts, Izpildītājam šādu nosegto Darbu atsegšana ir jāveic par 

saviem līdzekļiem, neatkarīgi no tā vai tiek vai netiek konstatēts nosegtajos 

Darbos Defekts, kā arī Izpildītājam šādā gadījumā nav tiesības prasīt Darbu 

izpildes termiņu pagarinājumu. 

5.6. Izpildītājam ir pienākums izstrādāt, saskaņot un apstiprināt visu 

nepieciešamo būvdarbu izpildu dokumentāciju atbilstoši Latvijas Republikā 

spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un nodot to Pasūtītājam. Izpildu 

dokumentāciju (segto darbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju 

pieņemšanas akti, sertifikāti, tehniskās pases, ekspluatācijas īpašību 

deklarācijas, ražotāju tehniskās pases, garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju 

pārbaudes protokoli, pārskati, ģeodēzijas uzmērījumi, u.c.) Izpildītājs 
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izsniedz Pasūtītājam vienlaikus ar Būvniecības ikmēneša izpildes aktu par 

iepriekšējā atskaites periodā izpildīto Darbu apjomu. Izpildu dokumentācija 

Pasūtītājam ir iesniedzama latviešu valodā, divos oriģināleksemplāros papīra 

formātā un digitālā datu nesējā gan *.PDF formātā, gan rediģējamā formātā 

atbilstoši faila tipam, kur fails attiecīgi savietojams ar *.DWG vektorgrafiku, 

*.DOCX, *.XLSX u.tml. 

5.7. Izpildītājs apņemas Darbu izpildes gaitā izskatīt Pasūtītāja un būvuzrauga 

rakstiskās pretenzijas par Darbu izpildes atbilstību Līguma noteikumiem un 

citiem no Līguma izrietošajiem jautājumiem un 5 (piecu) darba dienu laikā 

no katras pretenzijas saņemšanas dienas, novērst tajā minētos Defektus vai 

sniegt motivētu rakstisku atteikumu. 

5.8. Izpildītājam ir pienākums ievērot darba drošības, darba aizsardzības, 

ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citu spēkā 

esošo normatīvo aktu, kas reglamentē Darbu veikšanu, prasības, pretējā 

gadījumā uzņemoties pilnu atbildību par šo prasību neievērošanas gadījumā 

radītajām sekām. 

5.9. Izpildītājs apņemas nodrošināt sertificēta un kvalificēta atbildīgo būvdarbu 

vadītāja, kurš norādīts saskaņā ar Līguma 2.1.1. punkta noteikumiem 

iesniegtajā dokumentā, Būvvaldē reģistrēta būvdarbu žurnāla un Līguma 1.2. 

un 5.6. punktā minēto dokumentu atrašanos Objektā visā Darbu veikšanas 

laikā. 

5.10. Izpildītāja pienākums ir atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo 

normatīvo aktu prasībām katru dienu, kad Objektā tiek veikti Darbi, aizpildīt 

būvdarbu žurnālu. 

5.11. Izpildītājs Darbu veikšanas laikā nodrošina Pasūtītājam un būvuzraugam 

brīvu piekļuvi Objekta būvlaukumam un Līguma 5.9. punktā minētajai 

dokumentācijai. 

5.12. Izpildītājs Darbu izpildes laikā nodrošina Objektā esošo Materiālu un citu tā 

darbinieku, apakšuzņēmēju un personu, kas attiecināmas uz Izpildītāju, 

Objektā nogādāto materiālo vērtību apsardzi uz sava rēķina, uzņemoties visu 

risku un atbildību (arī nejaušības risku) par lietu pazušanu, bojāšanu vai 

bojāeju. 

5.13. Izpildītājs pats materiāli atbild par zaudējumiem vai citām sekām, ko tas vai 

Darbu veikšanā iesaistītās personas ar savu darbību vai bezdarbību radījis 

trešajām personām, veicot Darbus Objektā, un apņemas šis sekas 

nekavējoties novērst, tai skaitā atlīdzināt kaitējumu. 

5.14. Izpildītājs apņemas Līguma summas ietvaros, bez papildus summu 

prasījumiem no Pasūtītāja, Darbu izpildes gaitā regulāri izvest no Objekta 

būvgružus un nodrošināt tā utilizāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Pēc Darbu pabeigšanas (līdz Galīgā darbu nodošanas un pieņemšanas akta 

parakstīšanai) Izpildītājs apņemas pilnībā izvest no Objekta teritorijas Darbu 

izpildes gaitā radušos būvgružus, kā arī aizvest no Objekta Izpildītājam 

piederošo inventāru, darba rīkus, kā arī sakopt Objekta teritoriju. Izpildītājam 

ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā ir pienākums iesniegt Pasūtītājam 

dokumentus, kas apliecina būvgružu utilizāciju atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 
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5.15. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā 

norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu 

apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.  

5.16. Gadījumā, ja pretēji Līguma noteikumiem spēku zaudē kāda no Līguma 8. 

nodaļā noteiktajām apdrošināšanas polisēm, vai “de facto” vai “de jure” 

Objekta būvlaukumā savus pienākumus nepilda atbildīgais būvdarbu 

vadītājs, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties apturēt Darbu izpildi līdz 

šādu neatbilstību novēršanai. Šāda Darbu apturēšana nav pamats Darbu 

izpildes termiņa pagarināšanai. 

5.17.  Ja Līguma 2.5. punktā noteiktajā kārtībā iesniegtā darbu veikšanas projektā 

neietilpst kāds no Darbu veidiem, tad šādu darbu veikšanas projektu 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādā un apstiprina pirms attiecīgo 

Darbu veikšanas. Šādi darbu veikšanas projekti, pirms attiecīgo Darbu 

uzsākšanas, ir rakstveidā saskaņojumi ar Pasūtītāju un būvuzraugu.  

5.18. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apstiprina, ka ir iepazinies ar Projekta 

dokumentāciju un tā detalizācijas pakāpi, tādējādi jebkurus turpmākos darba 

vai detalizācijas rasējumus Izpildītājs apņemas savlaicīgi izstrādāt par 

saviem līdzekļiem un tos saskaņot ar autoruzraugu (ja ir) un būvuzraugu. Ja 

Izpildītāja izstrādātos darba vai detalizācijas rasējumus ir apstiprinājis 

būvuzraugs vai autoruzraugs (ja ir), tas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par 

tajā ietverto risinājumu atbilstību Projekta dokumentācijai, normatīvo aktu 

un piemērojamo standartu prasībām, un ražotāja instrukcijām.   

5.19. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka Pasūtītājs ir nodrošinājis 

Izpildītāju ar Darbu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju un 

ka Izpildītājam pret šo dokumentāciju pretenziju nav. 

 

6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

6.1. Pasūtītājs nodrošina Darbu veikšanai nepieciešamās elektroapgādes un 

ūdensapgādes pieslēgumus un veic Darbu veikšanai patērētās elektrības un 

ūdens apmaksu. Izpildītājs tā patērēto elektroenerģiju un ūdeni apmaksā 

atbilstoši Pasūtītāja iesniegtajiem rēķiniem.  

6.2. Pasūtītājam ir tiesības rakstiski, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš 

brīdinot Izpildītāju, pārtraukt Darbu veikšanu Objektā uz laiku, kādu 

Pasūtītājs uzskata par nepieciešamu, par ko zaudējumu segšana nav 

paredzēta. Sagatavojot un iesniedzot Izpildītājam šādu dokumentu tajā jābūt 

uzrādītam Darbu vai Darbu daļas pārtraukšanas iemeslam. Dokumentu 

paraksta Pasūtītājs un būvuzraugs. Ja Darbu vai Darbu daļas pārtraukšanas 

iemesls nav saistīts ar būvdarbiem, bet trešo personu radītiem apstākļiem, 

papildus jāpievieno dokuments, kas to apstiprina. Šādā gadījumā attiecīgi 

tiek pagarināts Darbu izpildes termiņš par attiecīgo dienu skaitu. Ja Darbi 

Objektā tiek pārtraukti ilgāk par 10 (desmit) darba dienām vienā reizē vai 30 

(trīsdesmit) darba dienām Līguma darbības laikā kopumā, Pasūtītājam ir 

pienākums samaksāt Izpildītājam par faktiski paveiktajiem Darbiem. Šajā 

Līguma punktā noteiktā samaksa Pasūtītājam jāveic saskaņā ar Līguma 

noteikumiem pēc Darbu pieņemšanas Līgumā noteiktajā kārtībā. 
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6.3. Gadījumā, ja pēc Būvniecības ikmēneša izpildes akta parakstīšanas tajā 

atklāj Darbu, kurš Objektā nav izpildīts vai Būvniecības ikmēneša izpildes 

aktā iekļauts Darbs, kam ir konstatēts Defekts, tad Pasūtītājam, rakstiski 

brīdinot Izpildītāju, ir tiesības līdz saistību izpildei atbilstoši Līguma 

noteikumiem, no nākošā maksājuma, kas maksājams Izpildītājam, ieturēt 

summu, kas atbilst Izpildītāja neveikto vai ar Defektiem izpildīto Darbu 

vērtībai. Būvniecības ikmēneša izpildes akta un citu dokumentu parakstīšana 

no Pasūtītāja puses neatbrīvo Izpildītāju no Darbu atbilstības Līguma 

noteikumiem garantēšanas un nodrošināšanas. 

6.4. Pasūtītājs nodrošina Darbu būvuzraudzību, ko veic ________________, 

vienotais reģistrācijas Nr. ______________, būvkomersanta reģistrācijas 

Nr. ______________, darbinieks _______, tālr. ________, e-pasts:_______. 

6.5. Pasūtītājam ir tiesības ne biežāk, kā reizi nedēļā pieprasīt no Izpildītāja 

rakstiskas ziņas par darbu izpildes gaitu un atbilstību termiņiem, kas norādīti 

Darbu izpildes grafikā. Izpildītājs apņemas ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu 

laikā no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas brīža rakstveidā sniegt 

Pasūtītājam šajā Līguma punktā minētās ziņas. 

6.6. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītāja būvdarbu vadītāja nomaiņu, ja 

Izpildītāja izpildītie Darbi neatbilst Līguma noteikumiem. Izpildītājam ir 

pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā nozīmēt citu būvdarbu vadītāju, kura 

kvalifikācija un pieredze nav mazāka par sākotnēji piedāvātā būvdarbu 

vadītāja kvalifikāciju un pieredzi, Pasūtītājam iesniedzot Līguma 2.1.1. un 

2.1.6. punktā minētos dokumentus. 

6.7. Pasūtītājam ir pienākums sagatavot un nosūtīt ziņojumu (kuru parakstījis 

Pasūtītājs un Pasūtītāja būvuzraugs) Altum par visu izpildu dokumentāciju, 

lai Altum varētu veikt būvniecības kvalitātes un tehniskās dokumentācijas 

pārbaudi, un sniegt atzinumu. 

6.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju 

nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, 

bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju 

un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī Līguma un 

normatīvo aktu noteikumiem.  

 

6.9. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņai, ja 

pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 

6.9.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos 

apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

6.9.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, 

lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību konkursa dokumentos 

noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz 

tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot 

savu atbilstību konkursā noteiktajām prasībām;  

6.9.3. apakšuzņēmējs atbilst Nolikuma prasībām; 

6.9.4. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās 

Līguma summas, atbilst Nolikuma prasībām; 

6.9.5. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi 

Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu 
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piedāvājuma izvēli atbilstoši konkursa dokumentos noteiktajiem 

piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

 

7. Darbu pieņemšanas kārtība 

7.1. Darbu izpildes termiņi ir norādīti Darbu izpildes grafikā un atkāpes no tā ir 

pieļaujamas tikai Līgumā noteiktajos gadījumos. 

7.2. Izpildītājam ir pienākums līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam iesniegt 

Pasūtītājam Būvniecības ikmēneša izpildes aktu par izpildītajiem Darbiem 

iepriekšējā kalendārajā mēnesī. Gadījumā, ja Izpildītājs Būvniecības 

ikmēneša izpildes aktu neiesniedz šajā Līguma punktā noteiktajā termiņā, tad 

Pasūtītājam ir tiesības to neizskatīt – šādā gadījumā Izpildītājs izpildītos 

Darbus iekļauj nākamajā Būvniecības ikmēneša izpildes aktā, kas iesniegts 

šajā Līguma punktā noteiktajā termiņā.  

7.3. Puses vienojas, ka Izpildītājam Būvniecības ikmēneša izpildes akts pirms 

iesniegšanas Pasūtītājam ir jāsaskaņo ar būvuzraugu, saņemot tā paraksta 

oriģinālu uz dokumenta iesējuma oriģināla. Būvuzrauga rakstisks 

Būvniecības ikmēneša izpildes akta saskaņojums nav uzskatāms par Darbu 

pieņemšanu no Pasūtītāja puses. 

7.4. Izpildītājs nav tiesīgs iesniegt Pasūtītājam Būvniecības ikmēneša izpildes 

aktu, ja to rakstveidā nav apstiprinājis būvuzraugs vai gadījumā, ja par 

Būvdarbu ikmēneša izpildes aktā iekļautajiem Darbiem nav izstrādāta, 

parakstīta un novietota Objektā būvniecības izpildu dokumentācija.  

7.5. Izpildītājs apņemas iesniegt Pasūtītājam Būvniecības ikmēneša izpildes aktu 

par iepriekšējā kalendārajā mēnesī faktiski izpildītajiem Darbiem. Jebkuru 

Būvniecības ikmēneša izpildes aktu, kurš tiek noformēts un parakstīts 

atbilstoši šim Līgumam, Puses vienojas uzskatīt par tādu dokumentu, kas, lai 

gan fiksē attiecīgās Darbu daļas faktisko izpildi un noteiktu maksājuma 

apmēru, tomēr nav Pušu apliecinājums par pilnvērtīgu Līguma izpildi 

attiecībā uz šīm Darbu daļām, kā arī nesadala Līgumā noteikto Darbu 

kopumu atdalāmās daļās. Neskatoties uz to, ka Puses ir parakstījušas šos 

aktus, Pasūtītājam saglabājas tiesības celt iebildumus un prasījumus par 

jebkuru Darbu kvantitāti un kvalitāti līdz Galīgā darbu pieņemšanas un 

nodošanas akta parakstīšanai.  

7.6. Pasūtītājam ir pienākums saskaņā ar Līguma noteikumiem iesniegto 

Būvniecības ikmēneša izpildes aktu izskatīt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

tās saņemšanas, ar nosacījumu, ka to iepriekš ir parakstījis būvuzraugs. 

Pasūtītājs minētajā termiņā ir tiesīgs iesniegt Izpildītājam rakstisku 

atteikumu parakstīt iesniegto Būvniecības ikmēneša izpildes aktu, norādot, 

kurus Darbus tas atsakās pieņemt un nepieņemšanas iemeslus.  

7.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs Līguma 7.6. punktā noteiktajā termiņā iesniedz 

Izpildītājam rakstisku atteikumu parakstīt Būvniecības ikmēneša izpildes 

aktu, tad Izpildītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu novērš konstatētās 

neatbilstības Darbos, tai skaitā izpildu dokumentācijā, vai izlabo Būvdarbu 

ikmēneša izpildes aktu, un iesniedz to Pasūtītājam atkārtotai izskatīšanai. 

Šajā Līguma punktā noteiktajā kārtībā atkārtoti iesniegtu Būvdarbu ikmēneša 

izpildes aktu Pasūtītājs izskata Līguma 7.6. punktā noteiktajā termiņā.  
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7.8. Izpildītājam par saviem līdzekļiem ir pienākums novērst visus Pasūtītāja 

Darbos konstatētos Defektus termiņā, kas nepieciešams šāda apjoma un 

rakstura Defektu novēršanai, bet nepārsniedzot galējo Darbu izpildes 

termiņu.  

7.9. Gadījumā, ja Pasūtītājs Līguma 7.6. punktā noteiktajā termiņā neparaksta 

Būvniecības ikmēneša izpildes aktu vai neiesniedz rakstisku atteikumu, tiek 

uzskatīts, ka Pasūtītājs ir akceptējis iesniegto Būvniecības ikmēneša izpildes 

aktu, un tas būs par pamatu, lai Izpildītājs varētu iesniegt Pasūtītājam rēķinu 

par Būvniecības ikmēneša izpildes aktā norādīto darbu apmaksu, savukārt 

Pasūtītājam ir pienākums šādu rēķinu apmaksāt Līgumā noteiktā termiņā. 

7.10. Puses vienojas, ka Izpildītājs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam rēķinu par 

izpildītajiem Darbiem, pēc tam, kad ir parakstīts atbilstošs Būvniecības 

ikmēneša izpildes akts vai ir iestājies Līguma 7.9. punktā noteiktais gadījums 

par Pasūtītāja noklusējumu. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt rēķinu, kas 

iesniegts neievērojot šo Līguma punktu, kā arī nav pienākums celt ierunas 

pret to. 

7.11. Sākotnējā visu darbu pieņemšana – nodošana: 

7.11.1. Pilnībā pabeidzot visus saskaņā ar šo Līgumu veicamos Darbus, 

izņemot Darbu izpildes rezultāta nodošanu ekspluatācijā un 

garantijas saistības, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) 

eksemplārus Izpildītāja parakstītu un Būvuzrauga apstiprinātu 

Sākotnējo visu Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu (turpmāk 

tekstā - „Sākotnējais visu Darbu pieņemšanas un nodošanas 

akts”) atbilstoši formai, kas ietverta šī Līguma pielikumā 

(7. pielikums). Iesniedzamajam Sākotnējam visu Darbu pieņemšanas 

un nodošanas aktam Izpildītājs pievieno visus nepieciešamos 

dokumentus, izpildu rasējumus, Materiālu ekspluatācijas 

rokasgrāmatas un instrukcijas, Materiālu kvalitātes apliecinošos 

dokumentus, ekspertīžu atzinumus vai tamlīdzīgus dokumentus 

(ciktāl attiecināms) un materiālus, kas apliecina Darbu izpildi un nav 

iesniegti Pasūtītājam jau iepriekš, un dod iespēju Pasūtītājam pilnībā 

pārliecināties par Darbu pienācīgu izpildi. 

7.11.2. Saņemto Sākotnējo visu Darbu Pieņemšanas un nodošanas aktu un 

tam pievienotos dokumentus un materiālus Pasūtītājs izskata 10 

(desmit) darba dienu laikā no to saņemšanas. Ja Pasūtītājam nav 

pretenziju par Darbu izpildi, Pasūtītājs šajā punktā norādītajā termiņā 

paraksta saņemto Sākotnējo visu Darbu pieņemšanas un nodošanas 

aktu un vienu tā eksemplāru atgriež Izpildītājam. 

7.11.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties pieņemt Darbus un atteikties parakstīt 

Sākotnējo visu Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu, ja Pasūtītājam 

ir iebildumi par veikto Darbu kvalitātes atbilstību šim Līgumam, tā 

pielikumiem, tai skaitā Projekta dokumentācijai, normatīvo aktu 

prasībām vai piemērojamajiem standartiem, vai Sākotnējam visu 

Darbu pieņemšanas un nodošanas aktam nav pievienoti visi pamatoti 

nepieciešamie dokumenti, kas apstiprina Darbu pabeigšanu, kvalitāti 

un dod iespēju Pasūtītājam pārbaudīt Darbus. Gadījumā, ja 

Pasūtītājam ir šādi iebildumi, Pasūtītājam jānoformē un jāiesniedz 
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Izpildītājam rakstisks motivēts atteikums pieņemt Darbus, norādot uz 

Darbu nepieņemšanas iemesliem.  

7.11.4. Motivēta atteikuma pieņemt Darbus gadījumā Izpildītājs par saviem 

līdzekļiem nekavējoties novērš Pasūtītāja norādītās neatbilstības, tai 

skaitā Defektus. Pēc neatbilstību, tai skaitā Defektu, novēršanas tiek 

atkārtota attiecīgā Darbu nodošana Pasūtītājam atbilstoši šīs Līguma 

7.11. punkta noteikumiem. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar 

šo apstiprina, ka Pasūtītāja atteikums pieņemt Darbus nav pamats 

Darbu izpildes termiņa pagarināšanai. 

7.11.5. Ja Pasūtītāja Darbos konstatētās neatbilstības, tai skaitā Defekti, 

Pasūtītāja ieskatā ir nebūtiski, Pasūtītājam ir tiesības, bet ne 

pienākums, veikt Sākotnējo visu Darbu pieņemšanu un nodošanu 

saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem un parakstīt Sākotnējo 

visu Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu, šādā Sākotnējā visu 

Darbu pieņemšanas un nodošanas aktā norādot neatbilstības, tai 

skaitā Defektus, kurus Izpildītājam uz sava rēķina jānovērš līdz 

galīgajai Darbu nodošanai.  

7.12. Galīgā darbu pieņemšana un nodošana: 

7.12.1. Kad Izpildītājs un Pasūtītājs parakstījuši Sākotnējo Darbu 

pieņemšanas un nodošanas aktu atbilstoši šī Līguma 7.11. punkta 

noteikumiem, Izpildītājs veic visas nepieciešamās darbības, lai 

būvvalde apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā veiktu 

ierakstu par būvdarbu pabeigšanu, vai, ja ir saņemta būvatļauja, ēku 

vai tās daļu pieņemtu ekspluatācijā, apstiprinot aktu par ēkas vai tās 

daļas pieņemšanu ekspluatācijā, tai skaitā, bet ne tikai, ja 

nepieciešams, saņem no Pasūtītāja un kompetentām personām 

apliecinājumus par ēkas gatavību ekspluatācijai, atzinumus ēkas vai 

tās daļas gatavību ekspluatācijā no personām, kas izsniegušas 

tehniskos vai īpašos noteikumus, un citus nepieciešamos 

dokumentus. Objekta pieņemšana ekspluatācijā notiek saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām. 

7.12.2. Pēc būvvaldes atzīmes apliecinājuma kartē vai paskaidrojumu rakstā 

par būvdarbu pabeigšanu, vai būvvaldes apstiprināta akta par 

būvobjekta vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, Izpildītājs 

iesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) eksemplārus Izpildītāja parakstītu un 

būvuzrauga apstiprinātu Galīgo Darbu pieņemšanas un nodošanas 

aktu (šī Līguma tekstā saukts „Galīgais Darbu pieņemšanas un 

nodošanas akts”) atbilstoši formai, kas ietverta šī Līguma pielikumā 

(8. pielikums). Iesniedzamajam Galīgajam Darbu pieņemšanas un 

nodošanas aktam Izpildītājs pievieno šī Līguma 7.12.1. punkta 

prasībām atbilstošu apliecinājumu karti, paskaidrojuma rakstu vai 

aktu par ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, būvdarbu 

žurnālu, būvsapulču protokolus, kā arī visus nepieciešamos 

dokumentus, izpildu rasējumus un materiālus, kas apliecina Darbu 

izpildi un nav iesniegti Pasūtītājam jau iepriekš un kas dod iespēju 

Pasūtītājam pilnībā pārliecināties par Darbu pienācīgu izpildi.  
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7.12.3. Saņemto Galīgo Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu un tam 

pievienotos dokumentus un materiālus Pasūtītājs izskata, paraksta un 

vienu tā eksemplāru atgriež Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā 

no brīža, kad pienācīgi izpildīts pēdējais no sekojošiem 

nosacījumiem: 

7.12.3.1. Darbi izpildīti atbilstoši šim Līgumam, Projekta dokumentācijai, 

normatīvo aktu prasībām un piemērojamajiem standartiem, tai 

skaitā pienācīgi novērsti Defekti, kas norādīti Sākotnējā Darbu 

pieņemšanas un nodošanas aktā; pilnībā veikta būvdarbu 

demobilizācija, aizvākti visi būvgruži un palīgmateriāli, veikta 

Darbu izpildes vietas un Objekta ģenerāltīrīšana; 

7.12.3.2. Pasūtītājam iesniegti visi pamatoti nepieciešamie dokumenti, ko 

paredz šis Līgums vai normatīvie akti, vai ko pamatoti pieprasījis 

Pasūtītājs, tādā formā, saturā un apjomā, ko Pasūtītājs atzinis par 

pietiekamu; 

7.12.3.3. Izpildītājs saņēmis un iesniedzis Pasūtītājam šī Līguma 

7.12.1. punktā paredzētajām prasībām atbilstošu apliecinājuma 

karti vai paskaidrojuma rakstu ar atzīmi par būvdarbu pabeigšanu 

vai aktu par ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī 

citus dokumentus, kas nepieciešami Darbu rezultāta pienācīgai 

ekspluatācijai. 

7.12.4. Pasūtītājs atsaka galīgo Darbu izpildes pieņemšanu, ja Darbi neatbilst 

Līgumam vai būvuzraugs atsakās parakstīt galīgo Darbu pieņemšanas un 

nodošanas aktu. Pēc Defektu novēršanas Izpildītājs atkārtoti iesniedz 

Galīgo Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu Darbu izpildes pieņemšanu 

Līguma 7.12. punktā noteiktajā kārtībā. Strīdi par Defektiem tiek risināti 

Līguma 7.14. punktā noteiktajā kārtībā. Tomēr Pasūtītājam pastāv izvēles 

tiesības parakstīt Galīgo Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu arī tad, ja 

veiktajiem Darbiem ir konstatēti Defekti – šādā gadījumā konstatētie 

Defekti un to novēršanas termiņi tiek norādīti Galīgajā Darbu pieņemšanas 

un nodošanas aktā, un Izpildītājs šādus Defektus novērš kā Garantijas laika 

garantijas Defektus, tai skaitā Defektu nenovēršanas gadījumā Pasūtītājs ir 

tiesīgs Izpildītājam piemērot tādas pašas sankcijas, kā Garantijas periodā 

konstatētajiem, bet laikā nenovērstajiem Defektiem. 

7.12.5. Lai novērstu domstarpības, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītāja 

apstiprināts Galīgais Darbu pieņemšanas un nodošanas akts dod 

Izpildītājam tiesības prasīt vienīgi samaksu, bet neatņemt Pasūtītājam 

tiesības celt iebildumus par Darbu neatbilstību Līguma noteikumiem, 

tajā skaitā neapliecina, ka Izpildītājs ir iesniedzis visu un pienācīgā 

kārtā noformētu veikto Darbu izpildu dokumentāciju. Tāpat 

Pasūtītāja, autoruzrauga vai būvuzrauga apliecinājums par būves vai 

tās daļas gatavību nodošanai kompetentām valsts un pašvaldību 

iestādēm vai valsts un pašvaldību iestāšu apstiprinājums par 

būvdarbu pabeigšanu (pieņemšanu ekspluatācijā) neaizstāj Galīgo 

Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu un neapliecina, ka Izpildītājs 

ir izpildījis visus Līgumā paredzētos Darbus un ir pamats parakstīt 

Galīgo Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu – minētiem 

dokumentiem, pat ja Pasūtītājs, būvuzraugs vai autoruzraugs tos 

paraksta bez piebildēm, ir vienīgi administratīva nozīme. 
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7.13. Ja Izpildītājs Līgumā vai Līgumā noteiktajā kārtībā noteiktajos termiņos 

atsakās novērst vai nenovērš Līgumā noteiktajā kārtībā Darbos konstatētos 

Defektus, tad Pasūtītājam ir tiesības visas atbilstošās Defektu novēršanas 

izmaksas un tādējādi radušos zaudējumus ieturēt no Izpildītājam 

maksājamām summām, kā arī šādu izmaksu un zaudējumu segšanai izmantot 

Izpildītāja saskaņā ar Līguma 8. punktu iesniegtos nodrošinājumus. 

Pasūtītājam ir tiesības prasīt izmaksāt naudas līdzekļus saskaņā ar bankas 

garantiju vai pieprasīt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu (iesniegt prasību 

bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai) arī saistībā ar gaidāmajām, priekšā 

stāvošām izmaksām vai zaudējumiem, kā arī, līdz naudas līdzekļu 

saņemšanai no bankas vai apdrošināšanas sabiedrības, Pasūtītājam ir tiesības 

šādus naudas līdzekļus atprasīt no Izpildītāja. Ja faktisko izmaksu vai 

zaudējumu apmērs ir lielāks nekā to sedz kredītiestādes garantija vai 

apdrošināšanas polise, atlikušo summu jebkurā gadījumā ir pienākums segt 

Izpildītājam. 

7.14. Gadījumā, ja rodas strīds starp Pusēm par Darbu atbilstību šim Līgumam, to 

apjomiem, konstatētajiem Defektiem, jebkurai no Pusēm ir tiesības 

pieaicināt  neatkarīgu ekspertu. Šādas ekspertīzes izmaksas apmaksā tā Puse, 

kuras viedoklis par strīda jautājumu ir pretējs eksperta lēmumam par šo 

jautājumu. Ja Puses nepiekrīt eksperta secinājumiem un Pusēm neizdodas 

strīdu atrisināt pārrunu ceļā, tad jebkurai no Pusēm ir tiesības šādu strīdu 

nodot izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā. Lai novērstu domstarpības, ne 

vienai no Pusēm, lai celtu prasību tiesā, nav pienākums sākotnēji saņemt 

ekspertīzes slēdzienu. 

 

8. Garantijas un apdrošināšana 

8.1. Veikto Darbu, tajā skaitā visu izmantoto Materiālu, garantijas laiks  ir ____ 

(_________) mēneši. Garantijas laiku sāk skaitīt no dienas, kad Puses Līgumā 

noteiktajā kārtībā ir parakstījušas Galīgo Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu. 

Izpildītājs garantē, ka Darbi ir izpildīti saskaņā ar Līguma un tā pielikumu 

noteikumiem Līgumā noteiktajā kārtībā un pilnībā saglabās savas tehniskās, 

funkcionālās un tehniskās īpašības un vizuālo izskatu garantijas laikā, un ka 

Izpildītājs par saviem līdzekļiem nekavējoties veiks jebkuru Darbos radušos 

Defektu novēršanu, kurus Pasūtītājs ir rakstiski paziņojis Izpildītājam gan Darbu 

izpildes laikā, gan garantijas laikā. Izpildītājam nav pienākums novērst Defektu, ja 

tas radies saistībā ar to, ka: 

8.1.1. netiek ievēroti Pasūtītājam līdz Galīgā pieņemšanas un nodošanas akta 

parakstīšanai iesniegtie ekspluatācijas un/vai apkopes noteikumi un šo 

noteikumu neievērošana ir Defekta rašanās cēlonis; 

8.1.2. tīši vai netīši tiek radīti mehāniski bojājumi, izņemot, ja attiecīgai lietai 

atbilstoši tās lietošanas mērķim šādas mehāniskas iedarbības ietekmē ir 

jāsaglabā savas sākotnējās īpašības; 

8.1.3. tas radies nepārvaramas varas apstākļu dēļ; 

8.1.4. Defekts radies parastā nolietojuma rezultātā, izņemot, ja attiecīgai Objekta 

daļai ir izmantots tāds Materiāls, kas nav paredzēts sagaidāmajai 

ekspluatācijas intensitātei. 

8.2. Izpildītājs apņemas ierasties Objektā un novērst Darbos konstatētos 

Defektus, par kuriem Pasūtītājs ir paziņojis Izpildītājam garantijas laikā, 7 

(septiņu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma 
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saņemšanas. Novēršot Defektus, Izpildītājam ir pienākums novērst arī tādus 

Objekta bojājumus, kas radušies Defekta dēļ vai Defekta novēršanas laikā.  

8.3. Strīdi par Defektiem tiek risināti Līguma 7.14. punktā noteiktajā kārtībā. Šajā 

Līguma punktā minētais strīds neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma likvidēt 

Defektus Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā. 

8.4. Ja Defekta novēršanai Izpildītājam pamatotu tehnisku vai klimatisku 

apstākļu dēļ nepieciešams ilgāks laiks nekā norādīts Līguma 8.2. punktā, tad 

Izpildītājs Līguma 8.2. punktā noteiktajā termiņā nekavējoties uzsāk Defekta 

novēršanu, tai skaitā veic objektīvi nepieciešamos pasākumus, lai Defektu 

rezultātā netiktu bojātas citas Objekta daļas, un to pilnīgas novēršanas 

termiņu, kas objektīvi nepieciešams šāda apjoma un rakstura Defekta 

novēršanai, rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju. 

8.5. Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda vai kavējas pildīt Līguma 8.2. vai 8.4. punktā 

noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs uz Izpildītāja rēķina par tā brīža tirgus 

cenām, ņemot vērā piemaksu par steidzamību un citus apstākļus, novērst 

Defektus pats vai piesaistīt trešās personas, par to paziņojot Izpildītājam. 

Izpildītājam visas ar Defektu novēršanu saistītās izmaksas, tai skaitā priekšā 

stāvošās, un zaudējumus ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam ne vēlā kā 10 

(desmit) dienu laikā no tā rakstveida pieprasījuma, kuram ir pievienota 

Defektu novēršanas izmaksu tāme, nosūtīšanas Izpildītājam, tai skaitā, ja par 

to apmēru pastāv strīds.  

8.6. Ja Izpildītājs Līguma 8.5. punktā noteiktajā termiņā neatlīdzina Pasūtītājam 

Defekta novēršanas izmaksas un zaudējumus, par šo summu tiek samazināta 

Līguma summa un Pasūtītājs šādu izmaksu un zaudējumu segšanai ir tiesīgs 

izmantot Līguma ietvaros Izpildītāja iesniegtās garantijas. Pasūtītājam ir 

tiesības prasīt izmaksāt naudas līdzekļus saskaņā ar kredītiestādes garantiju 

vai izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību (iesniegt prasību bankai vai 

apdrošināšanas sabiedrībai) arī saistībā ar gaidāmajām, priekšā stāvošām 

izmaksām, kā arī, līdz naudas līdzekļu saņemšanai no bankas vai 

apdrošināšanas sabiedrības, Pasūtītājam ir tiesības šādus naudas līdzekļus 

atprasīt no Izpildītāja. Ja faktisko izmaksu vai zaudējumu apmērs ir lielāks 

nekā to sedz bankas garantija vai apdrošināšanas polise, atlikušo summu 

jebkurā gadījumā ir pienākums segt Izpildītājam. 

8.7. Izpildītājs apdrošina savu un būvspeciālistu profesionālo civiltiesisko 

atbildību saistībā ar Darbu veikšanu Objektā par kopējo apdrošinājuma 

summu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu 

prasībām. Izpildītājs apņemas apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas 

polises noteikumus iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju. 

8.8. Izpildītājs apdrošina visus būvniecības riskus par kopējo apdrošinājuma 

summu ne mazāku par Līguma 4.1. punktā noteikto Līguma summu. 

Izpildītājs apņemas apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas polises 

noteikumus iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju. 

8.9. Ja Izpildītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem vēlas saņemt avansa 

maksājumu, Izpildītājs iesniedz par labu Pasūtītajam un Pasūtītāju 

kreditējošai bankai vai Altum noformētu neatsaucamu beznosacījuma pirmā 

pieprasījuma avansa atmaksas nodrošinājumu, kuru izdevusi apdrošināšanas 

sabiedrība vai banka (šī Līguma tekstā – “Avansa garantija”). Ar Avansa 
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garantiju nodrošinātai summai ir jābūt ne mazākai par avansa summu un 

termiņam, kādā Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt pieprasījumu izmaksāt naudas 

līdzekļus, ir jābūt ne īsākam kā Līgumā noteiktais Darbu izpildes termiņš un 

vēl 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas. Izpildītājam, pirms Avansa garantijas 

iesniegšanas, ir pienākums ar Pasūtītāju rakstveidā saskaņot Avansa 

garantijas dokumenta projektu. Izpildītājam ir tiesības prasīt, lai reizi divos 

mēnešos Pasūtītājs sniedz piekrišanu ar Avansa garantiju nodrošinātās 

summas samazināšanai līdz summai, kas nav mazāka par Darbu izpildes 

apmaksai neieskaitīto avansa daļu (atlikušais avanss), kurai pieskaitāmi 10% 

(desmit) procenti no atlikušās avansa summas. 

8.10. Izpildītājam ir pienākums sniegt Pasūtītājam no šī Līguma izrietošo saistību 

nodrošinājumu (šī Līguma tekstā – “Līguma izpildes nodrošinājums”), 

atbilstoši Izpildītāja finanšu piedāvājumā norādītājam:  

8.10.1. par labu Pasūtītajam un Pasūtītāju kreditējošai kredītiestādei vai 

Altum noformēts nodrošinājuma dokuments par savu no šī Līguma 

izrietošo saistību izpildi (šī Līguma tekstā – “Darbu izpildes 

garantija”), kuru izdevusi apdrošināšanas sabiedrība vai 

kredītiestāde. Ar Darbu izpildes garantiju nodrošināmai summai ir 

jābūt ne mazākai par 10 % (desmit procentiem) no Līguma 

4.1. punktā noteiktās Līguma summas un termiņam, kādā Pasūtītājam 

ir tiesības pieprasīt naudas līdzekļu izmaksu, ir jābūt ne īsākam kā 

Gala termiņš, kam pieskaitāmas 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas; 

8.10.2. ieturējuma nauda 10% (desmit procentu) apmērā no katrā 

Būvniecības ikmēneša izpildes aktā norādītās attiecīgajā periodā 

apstiprināto izpildīto Darbu summas, ko Pasūtītājs ietur no katra 

maksājuma, kas Izpildītājam tiek veikts saskaņā ar Būvniecības 

ikmēneša izpildes aktu un attiecīgu rēķinu (šī Līguma tekstā – 

“Ieturējuma nauda”).  

8.11. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam par labu Pasūtītājam un Pasūtītāju 

kreditējošai kredītiestādei vai Altum noformētu nodrošinājuma dokumentu 

par Izpildītāja Līgumā noteikto garantijas laika saistību izpildi (šī Līguma 

tekstā – “Garantijas laika garantija”), kuru izdevusi apdrošināšanas 

sabiedrība vai kredītiestāde. Garantijas laika garantijā iekļauj nosacījumu, ka 

garantijas sniedzējs apņemas izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, ja Izpildītājs 

jebkādu iemeslu dēļ neveic Defektu novēršanu. Ar Garantijas laika garantiju 

nodrošinātai summai ir jābūt ne mazākai kā 5% (pieci procenti) no Līguma 

4.1. punktā noteiktās Līguma summas un termiņam, kādā Pasūtītājs ir tiesīgs 

iesniegt pieprasījumu veikt naudas līdzekļu izmaksu, ir jābūt ne īsākam kā 

Līguma 8.1. punktā noteiktajam garantijas laikam, kam jāpieskaita 30 

(trīsdesmit) kalendārās dienas. Izpildītājam, pirms Garantijas laika garantijas 

iesniegšanas, ir pienākums ar Pasūtītāju rakstveidā saskaņot Garantijas laika 

garantijas dokumenta projektu.  

8.12. Līguma 8. punktā minētajām apdrošināšanas polisēm un garantijām (izņemot 

Līguma 8.11.punktā minēto garantiju) ir jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā. Ja 

nav parakstīts Galīgais Darbu pieņemšanas un nodošanas akts un Darbu izpildes 

garantijas termiņš vai kāda no Līguma 8.7. vai 8.8. punktā noteiktajām 

apdrošināšanas polisēm ir mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, Izpildītājam 
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ir pienākums iesniegt dokumentu, kas pagarina Darbu izpildes garantijas vai 

apdrošināšanas polisi par 60 (sešdesmit) kalendārajām dienām. Šādi Izpildītājam ir 

jārīkojas katru reizi, līdz tiek parakstīts Galīgais Darbu pieņemšanas - nodošanas 

akts.  

8.13. Avansa garantijā, Darbu izpildes garantijā un Garantijas laika garantijās, kuras 

Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, jebkurā gadījumā ir jābūt ietvertiem nosacījumiem, 

ka tās bez Pasūtītāja piekrišanas nav grozāmas, Izpildītājam nav tiesības vienpusēji 

atkāpties no tām un tās nav izbeidzamas Izpildītāja maksātnespējas procesa 

pasludināšanas dēļ.  

8.14. No Ieturējuma naudas un naudas līdzekļiem, kas tiek saņemti, pieprasot to izmaksu 

saskaņā ar Avansa garantiju, Darbu izpildes garantiju un Garantijas laika garantiju, 

Pasūtītājs ir tiesīgs segt esošus un priekšā stāvošus Pasūtītāja prasījumus pret 

Izpildītāju, tai skaitā kaitējumu, zaudējumus, procentus, līgumsodus. Par prasījuma 

segšanu izmantojot Ieturējuma naudu vai naudas līdzekļus, kas saņemti saskaņā ar 

Avansa garantiju, Darbu izpildes garantiju un Garantijas laika garantiju, Pasūtītājam 

ir jāpaziņo Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad attiecīgais 

Pasūtītāja prasījums faktiski ir segts.  

 

9. Strīdu risināšana un Pušu atbildība 

9.1. Puses vienojas, ka jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, 

kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks izšķirts 

pēc piekritības Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

9.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepamatoti pieļāvis jebkuru Līgumā noteikto 

maksājuma termiņa nokavējumu, Izpildītājs ir tiesīgs saņemt no Pasūtītāja 

nokavējuma procentus 0,2 % (divas desmitdaļas procenta) apmērā no 

nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, sākot ar 

pirmo maksājuma kavējuma dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad Pasūtītājs 

veicis pilnīgu nokavēto maksājumu samaksu. 

9.3. Ja Izpildītājs nokavē jebkuru Līgumā vai saskaņā ar Līgumu noteikto saistību 

izpildes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2 % (divas 

desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas, kas norādīta Līguma 

4.1. punktā, par katru kavējuma dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu, līdz 

dienai (ieskaitot), kad Izpildītājs ir izpildījis Līgumā vai saskaņā ar Līgumu 

noteikto saistību. 

9.4. Ja Pasūtītājs, būvuzraugs vai būvvaldes būvinspektors, konstatē, ka 

Izpildītājs nav izpildījis tam Līguma 5.10. vai 5.11. punktā noteikto 

pienākumu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1 % (viena procenta) 

apmērā no Līguma summas, kas norādīta Līguma 4.1. punktā, par katru reizi, 

kad konstatēts Līguma 5.10. vai 5.11. punkta pārkāpums. 

9.5. Ja Izpildītājs atbilstoši šī Līguma noteikumiem nav nodrošinājis Līgumā 

noteiktas apdrošināšanas polises spēkā esamību, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Līguma summas, kas 

norādīta Līguma 4.1. punktā, par katru reizi, kad konstatēts šāds pārkāpumus.  
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9.6. Kopējais līgumsods, ko viena Puse var piemērot otrai Pusei par saistību 

neizpildi vai nepienācīgu izpildi, nevar pārsniegt 10% (desmit procentus) no 

Līguma 4.1. punktā norādītās Līguma summas.  

9.7. Ja par kādas saistības savlaicīgu neizpildi Līgumā ir paredzēts līgumsods, tad 

nokavējuma procenti papildus nav aprēķināmi.   

9.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no savu līgumsaistību izpildes 

pienākuma un neatsvabina Izpildītāju no zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam, 

pat ja arī tie nepārsniedz līgumsodu apmēru.  

 

10. Materiālu nomaiņas un Darbu izmaiņu veikšanas kārtība 

10.1. Ievērojot Līguma noteikumus, kā arī, ņemot vērā citus ar DME attiecīgo 

projektu saistītos tiesību aktus, Pusēm ir tiesības vienoties par Līguma 

grozījumiem, ja tam ir nepieciešamība (objektīvs pamatojums) un tie 

negatīvi neietekmē DME projektā paredzēto energoefektivitātes rādītāju 

sasniegšanu, kas jānodrošina pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā.  

10.2. Līguma grozījumi nekādā gadījumā nevar palielināt DME projekta ietvaros 

paredzētās un Līguma 4.1.1 punktā noteiktās sākotnēji apstiprinātās 

attiecināmās izmaksas. Visas izmaksas, kas pārsniedz Līguma 4.1.1 punktā 

noteiktās sākotnēji apstiprinātās attiecināmās izmaksas, ir neattiecināmās 

izmaksas. 

10.3. Projekta dokumentācijā paredzētie Materiāli var tikt aizstāsti ar jauniem, ja 

(1) sākotnēji Projekta dokumentācijā paredzētie ir novecojuši, (2) aizstājot 

Projekta dokumentācijā paredzētos, tiks sasniegts kvalitatīvāks rezultāts, tai 

skaitā samazināsies Objekta ekspluatācijas izmaksas vai palielināsies 

kalpošanas laiks, vai (3) aizstāšana ir nepieciešama, jo pēc Līguma 

noslēgšanas ir iestājušies apstākļi, kurus Izpildītājs nevarēja paredzēt 

(piemēram, Materiālu ražotājs pārtrauc to ražošanu vai ražotājs nespēj 

nodrošināt piegādes nepieciešamajā apjomā un to apstiprina ražotāja 

apliecinājums). Šādā gadījumā ir nepieciešams saņemt Pasūtītāja, 

būvuzrauga un Projekta dokumentācijas izstrādātāja vai autoruzrauga (ja ir) 

iepriekšēju rakstveida piekrišanu, savlaicīgi iesniedzot attiecīgo Materiālu 

ekvivalentu saskaņošanas aktu, izmantojot Līgumā 9. pielikumā pievienoto 

veidni (Forma Nr.A1). Materiālu ekvivalentu saskaņošanas aktā Izpildītājs 

norāda objektīvo pamatojumu, Izpildītājs un Projekta izstrādātājs vai 

autoruzraugs (ja ir) apliecina ekvivalenci vai to, ka Materiāls ir labāks par 

nomaināmo, pievienojot Materiālu parametru savstarpēju salīdzinājuma 

tabulu, kā arī citus nepieciešamos dokumentus un informāciju. Šāda 

ekvivalentu sasakņošana nav Līguma grozījumi un tā nevar palielināt 

Līguma summu vai Darbu izpildes termiņus.  

10.4. Līguma summas ietvaros, izmaiņu vērtība nepārsniedz 15% (piecpadsmit 

procentus) no Izpildītāja finanšu piedāvājumā norādītās kopējās līgumcenas, 

var tikt veiktas Darbu apjomu izmaiņas, papildu būvdarbi vai neparedzētie 

būvdarbi gadījumā, ja Puses ir konstatējušas nepieciešamību veikt attiecīgas 

izmaiņas. Izmaiņu vērtība tiks aprēķināta šādi: 
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10.4.1. ja plānotās izmaiņas ietver būvdarbus, kas ir savstarpēji aizvietojami, 

t.i., būvdarbu veikšanai neatšķiras metodes vai risinājumi,  izmaiņu 

apjoms tiks aprēķināts kā cenu starpība būvdarbu izmaiņām;  

10.4.2. ja plānotās izmaiņas ietver būvdarbus, kas nav savstarpēji 

aizvietojami, t.i., būvdarbu veikšanai tiek izmantotas citas metodes 

vai risinājumi, izmaiņu apjoms tiks aprēķināts kā kopējā ieslēgto un 

izslēgto būvdarbu summa. 

10.5. Konstatējot nepieciešamību veikt izmaiņas Darbu apjomos, veikt papildu 

būvdarbus vai neparedzētos būvdarbus, Izpildītājs sagatavo Būvdarbu 

izmaiņu aktu par izmaiņām Darbos, par papildu būvdarbu vai neparedzēto 

būvdarbu nepieciešamību. Būvdarbu izmaiņu aktā tiek ietverts pamatojums 

izmaiņām Darbu apjomos, papildu būvdarbiem vai neparedzētiem Darbiem, 

Līguma summas palielinājums vai samazinājumus, pievienojot attiecīgu 

izmaiņu koptāmi, kopsavilkuma aprēķinu un lokālo tāmi, un cita būtiska 

informācija, pievienojot nepieciešamos dokumentus. Sagatavotu un 

parakstītu Būvdarbu izmaiņu aktu Izpildītājs iesniedz saskaņošanai 

būvuzraugam un autoruzraugam (ja ir) vai Projekta dokumentācijas autoram, 

un pēc visu iepriekš minēto personu saskaņojumu saņemšanas, iesniedz to 

izskatīšanai Pasūtītājam. Būvdarbu izmaiņu aktu paraksta Izpildītājs, 

būvuzraugs, autoruzraugs (ja ir) vai Projekta dokumentācijas izstrādātājs, un 

Pasūtītājs. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Būvdarbu izmaiņu akta 

saņemšanas dienas izskata un saskaņo to, vai arī sniedz pamatotu atteikumu 

to saskaņošanai.  

10.6. Papildu būvdarbi vai neparedzētie būvdarbi var tikt veikti, ja tiek konstatētā 

nepieciešamība: 

10.6.1. mainīt apjomus Darbiem, kas jau sākotnēji tika iekļauti Projekta 

dokumentācijā un par tiem tika rīkota iepirkuma procedūra, bet tos 

objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt un 

tādēļ ir nepieciešams mainīt to apjomus; 

10.6.2. veikt tādus būvdarbus, kas sākotnēji netika iekļauti Projekta 

dokumentācijā, un tos nebija iespējams konstatēt vai nebija iespējams 

paredzēt šo būvdarbu nepieciešamību. 

10.7. Līguma summas ietvaros, Līguma 10.4. un 10.5.punktā noteiktajā kārtībā 

saskaņoti Būvdarbu izmaiņu akti ir pamats Būvdarbu izmaiņu aktā norādīto 

Būvdarbu veikšanai un šajā gadījumā Pusēm nav nepieciešams slēgt papildu 

vienošanos pie Līguma. 

10.8. Veicot grozījumus, izņemot Līguma 10.4. punktā minēto, pēc Būvdarbu 

apjomu izmaiņu, papildus būvdarbu vai neparedzēto Būvdarbu izmaiņu aktu 

saskaņošanas, Izpildītājs un Pasūtītājs rakstveidā noslēdz Līguma 

grozījumus par Būvdarbu apjoma izmaiņām, papildu būvdarbu vai 

neparedzēto būvdarbu izpildi. Pasūtītājam ir tiesības atteikties slēgt Līguma 

grozījumus, arī pēc Būvdarbu izmaiņu akta parakstīšanas. 

10.9. Puses vienojas, ka izslēgto Darbu un papildu un neparedzēto Darbu cenas 

tiks noteiktas atbilstoši Tāmē iekļauto Darbu cenām, bet, ja Tāmē attiecīgu 

papildus vai neparedzētu Darbu izmaksas nav, atbilstoši attiecīgo Darbu 

vidējām cenām tirgū. 
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10.10. Izmaiņu akti, ar kuriem groza Līguma summu vai Darbu izpildes 

termiņu, stājas spēkā tikai pēc atbilstošas vienošanās par Līguma 

grozījumiem parakstīšanas un saskaņošanas ar Altum.  

 

11. Līguma izpildes apturēšana vai izbeigšana 

11.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma pirms termiņa vai 

pārtraukt Darbu izpildi, par to 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot 

Izpildītājam, ja: 

11.1.1. Izpildītājs uzsāk likvidāciju; 

11.1.2. Izpildītājs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra; 

11.1.3. ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Izpildītāja 

maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības process vai tiesisko seku ziņā 

pielīdzināms process, vai ar kompetentas iestādes lēmumu tiek 

izbeigta vai apturēta Izpildītāja saimnieciskā darbība; 

11.1.4. Izpildītājs nav izpildījis Līguma 2.1. punktā noteikto pienākumu 

tajā noteiktajā termiņā; 

11.1.5. tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar Pasūtītāja saistību neizpildi, 

Izpildītājs nepilda vai kavē kādu no Līgumā noteiktajiem Izpildītāja 

saistību izpildes termiņiem vairāk kā 10 (desmit) darba dienas; 

11.1.6. Izpildītājs atkārtoti pieļāvis Līguma 5.10. vai 5.11. punkta 

pārkāpumu; 

11.1.7. 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas 

Izpildītājs nav pieņēmis Objektu, parakstot pieņemšanas un 

nodošanas aktu (4. pielikums); 

11.1.8. ir iestājušies nosacījumi, lai atsāktu tehnoloģiskā pārtraukuma dēļ 

apturētos Darbus, bet 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu 

nosacījumu iestāšanās nav parakstīts akts par Darbu atsākšanu 

(Līguma 3.9. punkts); 

11.1.9. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā 

Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 

būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 

Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu 

sankcijas; 

11.1.10. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka apakšuzņēmējam, kura 

veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma 

vērtības, vai personu, uz kuras iespējām Izpildītājs balstās, ir 

piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas 

finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības 

vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu sankcijas, un 

Izpildītājs šādu neatbilstību nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā no 

Pasūtītāja brīdinājuma nosūtīšanas dienas. 

11.2. Pasūtītājam ir tiesības bez paskaidrojumu sniegšanas, iemeslu norādīšanas 

un pienākuma atlīdzināt zaudējumus, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, 

par to 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš rakstiski brīdinot Izpildītāju. 

11.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma pirms termiņa, 

par to 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja: 

11.3.1. Pasūtītājs uzsāk likvidāciju; 
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11.3.2. ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Pasūtītāja 

maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process vai tiesisko 

seku ziņā pielīdzināms process, vai ar kompetentas iestādes lēmumu 

tiek izbeigta vai apturēta Izpildītāja saimnieciskā darbība; 

11.3.3. Pasūtītājs pretēji Līguma noteikumiem kavē Līgumā paredzētos 

maksājumu veikšanas termiņus ilgāk kā 10 (desmit) darba dienas un 

maksājums nav veikts 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga 

Izpildītāja brīdinājuma saņemšanas. 

11.4. Līguma 11.2. un 11.3. punktā minētajos gadījumos Pasūtītāja pienākums ir 

apmaksāt Izpildītāja faktiski atbilstoši Līgumam padarītos Darbus uz Līguma 

izbeigšanas brīdi. 

11.5. Ja Līguma izbeigšanas brīdī Izpildītāja faktiski atbilstoši Līguma 

noteikumiem izpildīto un apmaksāto Darbu apjoms ir mazāks nekā 

samaksātā un nedzēstā avansa summa vai tās daļa, Izpildītājs atgriež starpību 

Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas. Šī pienākuma 

neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt 

Avansa garantijas izmaksu.  

11.6. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma darbību uz nenoteiktu laiku atbilstoši 

Līguma 6.2. punkta noteikumiem, bet kopumā ne vairāk kā uz 6 (sešiem) 

mēnešiem. 

11.7. Puses vienojas, ka jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā vai arī Pasūtītājam 

pārtraucot Darbu izpildi saskaņā ar Līguma 11.1. punkta noteikumiem, 

Izpildītāja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas 

pilnībā atbrīvot būvlaukumu no Izpildītāja inventāra, darba rīkiem, personāla 

u.c. un nodot Objektu Pasūtītājam analoģiski kārtībai, kāda ir noteikta 

Līguma 7.11. punktā. Ja Līgums tiek izbeigts un tas nav saistīts ar Pasūtītāja 

saistību neizpildi (Līguma 11.3. punkts) vai Pasūtītājs pārtrauc Darbu izpildi 

saskaņā ar Līguma 11.1. punkta noteikumiem, no dienas, kad Līgums ir 

izbeigts vai paziņots par Darbu pārtraukšanu, Izpildītājam nav tiesību veikt 

nekādu Darbu izpildi, Defektu novēršanu, pretējā gadījumā Izpildītājs ir 

pilnā apmērā atbildīgs par visiem zaudējumiem.  

11.8. Puses vienojas, ka jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājam ir 

tiesības, bet ne pienākums, apmaksāt Objektā piegādāto, bet vēl neiebūvēto 

Materiālu vērtību, tādējādi tās iegūstot savā īpašumā. Ja jebkādu iemeslu dēļ 

Līgums tiek izbeigts vai Pasūtītājs pārtrauc Darbu izpildi saskaņā ar Līguma 

11.1. punkta noteikumiem, uz Darbiem, kas ir izpildīti līdz Līguma 

izbeigšanai vai pārtraukšanai ir spēkā Līguma 8.1. punktā noteiktā garantija 

un Izpildītājam saglabājas visi ar garantiju izpildi saistītie pienākumi un 

tiesības. Līguma izbeigšanas gadījuma garantijas periods tiek skaitīts no 

dienas, kad Izpildītājs saskaņā ar Līguma 11.7. punkta noteikumiem Objektu 

ir nodevis Pasūtītājam. 

11.9. Ja Pasūtītājs atkāpjas no Līguma vai pārtrauc Darbu izpildi saskaņā ar 

Līguma 11.1. punkta noteikumiem vai Izpildītājs, tai skaitā jebkurš tā 

līgumiskais vai likumiskais pārstāvis, vienpusēji atkāpjas no Līguma un šāda 

atkāpšanās nav saistīta ar Pasūtītāja saistību neizpildi (Līguma 11.3. punkts) 

vai nepārvaramas varas apstākļiem (Līguma 12. nodaļa), proporcionāli 

atlikušajam garantijas periodam tiek samazināta Līguma summa par 
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garantijas saistību izpildi, kas ir 5% (pieciem procentiem) no Līguma 

summas. Piemēram, ja Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma garantijas 

laika divpadsmitā mēneša pēdējā dienā, skaitot no garantijas perioda sākuma, 

tad Līguma summa tiek samazināta par 4% (četriem procentiem) no kopējās 

Līguma summa, ņemot vērā visas pēc Līguma izbeigšanas veiktās Līguma 

summas izmaiņas.  

 

12. Nepārvaramas varas apstākļi 

12.1. Puses apstiprina, ka visi tie apstākļi, kas ir ārpus Pušu kontroles, t.i., karš, 

sacelšanās, ugunsgrēks, eksplozijas vai valsts un pašvaldību varas iestāžu 

iejaukšanās, un citi apstākļi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu 

atbilst nepārvaramas varas apstākļiem, atbrīvos Puses no Līgumā noteikto 

saistību pildīšanas, ja izpilde ir iespējama tikai ar pārmērīgi lielām 

izmaksām, un arī no jebkādām saistībām maksāt kompensāciju vai 

zaudējumu atlīdzību. 

12.2. Pusēm nekavējoties rakstveidā jānosūta paziņojums (kopā ar jebkuru 

paziņojumu vai informāciju, ko Puse ir saņēmusi par nepārvaramas varas 

apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramās varas apstākļu 

iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu 

nepārvaramās varas kaitīgās sekas. 

12.3. Pusei, kurai kļuvis zināms par nepārvaramās varas apstākļiem, kas var 

ietekmēt Līgumā šai Pusei paredzēto pienākumu izpildi, nekavējoties 

rakstveidā jāinformē otra Puse par šo apstākļu iestāšanos un izbeigšanos. 

Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) 

dienām, tad Puses saskaņo tālāko rīcību Līguma izpildē. 

 

13. Nobeiguma noteikumi 

13.1. Visas Līguma izmaiņas stājas spēkā no brīža, kad tās parakstījušas abas 

Puses, vai arī Pušu rakstiski noteiktajos termiņos. 

13.2. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas saistīta ar 

Līgumu un varētu skart Pasūtītāja vai Izpildītāja intereses. Puses apņemas 

nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas 

piedalās Līguma izpildīšanā. Puses ir savstarpēji materiāli atbildīgas par šajā 

līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu. Šim 

noteikumam nav laika ierobežojuma un tas nav atkarīgs no Līguma darbības 

termiņa. 

13.3. Korespondence, ko viena Puse vēlas iesniegt otrai Pusei, ir iesniedzama pret 

parakstu vai nosūtāma uz šajā Līgumā noteikto adresi. Korespondence, kas 

adresātam tiek iesniegta pret parakstu, ir uzskatāma par saņemtu dienā, kas 

ir norādīta atzīmē par saņemšanu, savukārt korespondence, kas tiek sūtīta pa 

pastu, ir uzskatāma par saņemtu 3. (trešajā) dienā, skaitot no dienas, kad 

ierakstīts sūtījums ir nodots pasta iestādē, neatkarīgi no faktiskās saņemšanas 

dienas.  
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13.4. Ja vien attiecīgajā dokumentā nav noteikts citādi, Līgumā lietotie jēdzieni, 

termini, definīcijas un definējumi, tiek lietoti tādā pašā nozīmē arī visos 

dokumentos, ko Puses vai katra no Pusēm sagatavo saistībā ar Līgumu. 

13.5. Pusei ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informēt otru Pusi 

par Līgumā norādītās adreses vai Puses kontaktpersonas maiņu. 

13.6. Ja kāds no Līgumā uzskaitītājiem pielikumiem nav cauršūts kopā ar Līgumu, 

tad, parakstot Līgumu, otra Puse apliecina, ka tai šāds pielikums ir nodots 

pirms Līguma noslēgšanas. 

13.7. Puses apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tās atzīst 

Līgumu par pareizu, abpusēji izdevīgu un vienlaicīgi paziņo, ka Līgums 

slēgts labprātīgi, bez viltus un spaidiem, pilnībā un vispusīgi ievērojot Pušu 

gribu un intereses. 

13.8. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad Puses ir to parakstījušas. Līgums ir spēkā 

līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei vai brīdim, kad tas tiek izbeigts 

Līgumā noteiktajā kārtībā. 

13.9. Līgums ir sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, – viens 

eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs – Izpildītājam. 

 

14. Pušu atbildīgās personas 

14.1. Pilnvarotais Pasūtītāja pārstāvis ir _______, tālr. ________, e-

pasts:_______, kurš ir tiesīgs darboties Pasūtītāja vārdā saistībā ar Darbu 

izpildi un var nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu. 

14.2. Pilnvarotais Izpildītāja pārstāvis ir _______, tālr. ________, e-

pasts:_______, kurš ir tiesīgs darboties Izpildītāja vārdā saistībā ar Darbu 

izpildi un var nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu. 

Pielikumi: 

1) Daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas _________________________ 

(daudzdzīvokļu mājas kadastra apzīmējums ______________) vienkāršotas 

renovācijas apliecinājuma karte ar pielikumiem, kas saskaņota ___________ 

būvvaldē 20___. gada ___. _____________, uz ___ lapām (netiek cauršūts 

kopā ar līgumu); 

2) Darbu izpildes grafiks uz ___ lapām; 

3) Veicamo darbu un pielietojamo materiālu izmaksu tāme uz ___ lapām; 

4) Objekta būvlaukuma pieņemšanas nodošanas akta veidne uz ___ lapas; 

5) Darbu pieņemšanas – nodošanas akta veidlapa un Būvniecības ikmēneša 

izpildes akta par padarītajiem darbiem veidne kopā uz ____ lapām; 

6) Defektu akta veidne uz ___ lapas; 

7) Sākotnējā visu Darbu pieņemšanas- nodošanas akta veidne uz___ lapas; 

8) Galīgā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta veidne uz ___ lapas; 

9) Materiālu apstiprināšanas akta (Forma Nr.A1) veidne uz______ lapām; 

10) Akta par tehnoloģisko pārtraukumu (Forma Nr.A5) veidne uz _______ lapām. 

 
 

Pasūtītājs Izpildītājs 

_______________ _______________ 
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Pielikums Nr.6 Tehniskās priekšrocības un to funkcionālais raksturojums 
Pielietojamo siltumizolācijas materiālu un konstruktīvo elementu siltumnoturības parametru 

uzlabojums  
Tehniskajā specifikācijā norādītie siltumnoturības materiāli un to 

parametri 

Pretendenta piedāvāto siltumnoturības 

materiāli un to parametri 

 

Piedāvāto 

siltumnoturības 

materiālu 

parametru  

uzlabojums 

(%)1 

 

Nr. 

 

 

Siltināmā 

konstrukcija 

 

Siltumizolācijas 

materiāls 

 

Siltumvadītspējas 

vai 

siltumcaurlaidības 

koeficients 

Siltumizolācijas 

materiāls 

 

Siltumvadītspējas 

vai 

siltumcaurlaidības 

koeficients 

 

 Bēniņu 

pārseguma 

siltināšana 

 

Termovate  (λd=0,031 

W/m*K) 250mm (vai 

ekvivalents) 

λ=0,031 W/m*K  

 

 

 

 

 

 Fasādes 

siltināšana 

Minerālvate  ISOVER 

F30 (λd=0,037 W/m*K) 

200mm (vai ekvivalents) 

λd=0,037 W/m*K    

 Cokola siltināšana 

pa perimetru 

Putupolistirols Tenapors 

supra EPS-120 150mm 

(λd=0,041 W/m*K) (vai 

ekvivalents) 

λd=0,041 W/m*K    

 Pagraba 

pārseguma 

siltināšana 

Minerālvate  ISOVER 

F30 (λd=0,037 W/m*K) 

100mm (vai ekvivalents) 

λd=0,037 W/m*K    

VIDĒJAIS PIEDĀVĀTO SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLU SILTUMNOTURĪBAS PARAMETRU 

PROCENTUĀLAIS UZLABOJUMS 
 

 

 

 
 Logu montāža  Logi PVC rāmjos (vai 

ekvivalents) U=1,1 

W/m2K 

U=1,1 W/(m²K)  

 

 

 

 

 

 Durvju montāža Tērauda un koka durvju 

bloku uzstādīšana (vai 

ekvivalents) U≤1.6 

W/m2K 

U≤1.6 W/(m²K)    

Vidējais piedāvāto konstruktīvo elementu siltumnoturības parametru procentuālais uzlabojums  

Kopējais piedāvāto siltumizolācijas materiālu  un konstruktīvo elementu  siltumnoturības   

                   parametru procentuālais uzlabojums2 

 

 

 

 

 
1 Piedāvāto siltumnoturības materiālu parametru  uzlabojums (%) aprēķina sekojoši: siltumizolācijas 

materiāliem: λd1/ λd2*100-100; konstruktīviem elementiem: U1/U2*100-100 
2 Kopējo piedāvāto siltumizolācijas materiālu  un konstruktīvo elementu  siltumnoturības parametru 

procentuālo uzlabojumu aprēķina sekojoši: (Vidējais piedāvāto siltumizolācijas materiālu siltumnoturības 

parametru procentuālais uzlabojums + Vidējais piedāvāto konstruktīvo elementu siltumnoturības 

parametru procentuālais uzlabojums)/2. 


