



ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS

SIA "CERKAZI – G"
ZIRŅU IELA 5 k-2-110, RĪGA
REĢ. NR. 43603063747
BŪVKOMERSANTA REĢ. NR. 11606
tālr. 29191502, e-pasts:
info@cerkazi.lv

PROJEKTĒTĀJS

JURIS VOICEHOVIČS
SERTIFIKĀTA NR. 3-00739

BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS RĪGAS IELĀ 57, JELGAVĀ, DZĪVOKĻU
ĪPAŠNIEKU, KURUS UZ SAVSTARPĒJI NOSLĒGTĀ PĀRVALDĪŠANAS
PILNVAROJUMA LĪGUMA PAMATA PĀRSTĀV, PĀRVALDNIKS
SIA "JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE"

PASŪTĪJUMA NUMURS

1-19/46

STADIJA

APLIECINĀJUMA KARTE

NOSAUKUMS

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA

ADRESE

RĪGAS IELA 57, JELGAVA, LV-3004
KAD. APZ. 0900 036 0173 001

SĒJUMĀ IETVERTĀS PROJEKTA DAĻAS/SADAĻAS

UK

SĒJUMA NR.

3.

APLIECINĀJUMA KARTES VADĪTĀJS: Jānis Graudulis _____
(PARAKSTS)

APLIECINĀJUMA KARTES DAĻAS
VADĪTĀJS:

Juris Voicehovičs

(PARAKSTS)

RĪGA, 2019
APLIECINĀJUMA KARTES SASTĀVS

- | | |
|--|--------------|
| 1. Vispārīgā daļa – VD _____ | Sējums Nr. 1 |
| 2. Arhitektūras daļa – AR _____ | Sējums Nr. 1 |
| 3. Darbu organizēšanas projekts – DOP _____ | Sējums Nr. 1 |
| 4. Apkure – AVK-A _____ | Sējums Nr. 2 |
| 5. Iekšējā ūdens apgāde un kanalizācija – UK _____ | Sējums Nr. 3 |
| 6. Būvdarbu izmaksu aprēķins – T _____ | Sējums Nr. 4 |

SĒJUMA SATURS

1. UK:

	Skaidrojošais apraksts _____	5-6
UK-1	Ūdensapgāde un kanalizācija. Vispārīgie rādītāji; daļas rasējumu saraksts _____	7
UK-2	Ūdensapgāde un kanalizācija. Pagraba stāva plāns _____	8
UK-3	Ūdensapgāde un kanalizācija. 1. stāva plāns _____	9
UK-4	Ūdensapgāde un kanalizācija. 2. stāva plāns _____	10
UK-5	Ūdensapgāde un kanalizācija. 3. stāva plāns _____	11
UK-6	Ūdensapgāde un kanalizācija. 4. stāva plāns _____	12
UK-7	Ūdensapgāde un kanalizācija. 5. stāva plāns _____	13
UK-8	Ūdensapgāde un kanalizācija. 6. stāva plāns _____	14
UK-9	Ūdensapgāde un kanalizācija. 7. stāva plāns _____	15
UK-10	Ūdensapgāde un kanalizācija. 8. stāva plāns _____	16
UK-11	Ūdensapgāde un kanalizācija. 9. stāva plāns _____	17
UK-12	Ūdensapgāde un kanalizācija. Bēniņu plāns _____	18
UK-13	Ūdensapgādes un kanalizācijas shēmas _____	19
	Ūdensapgāde un kanalizācija. Materiālu specifikācija _____	20-22

2. SIA "Cerkazi - G" būvprakses apdrošināšanas polise _____ 23
3. Līgums Nr. 2-19/2 starp SIA "Cerkazi - G" un SIA "Inženiertīklu konsultāciju birojs" 24
4. SIA "Inženiertīklu konsultāciju birojs" būvprakses apdrošināšanas polise _____ 25

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu izmantots Pasūtītāja projektēšanas uzdevums un Latvijas Republikas normētie dokumenti, tādi kā Latvijas būvnormatīvi, Valsts standarti, Ministru kabineta noteikumi un saistošie ES standarti, kā arī Pasūtītāja projektēšanas uzdevums, telpu ražošanas un ekspluatācijas tehnoloģijas prasības:

1. Projektēšanas uzdevums.
2. LBN 211-15 "Ēkas iekšējais ūdensvads un kanalizācija"
3. LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas"
4. LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”
5. LBN 202-18 “Būvprojekta saturs un noformēšana”

Pielietojamajiem būvnormatīviem, standartiem un noteikumiem vienmēr jābūt pašiem jaunākajiem spēkā esošajiem būvniecības etapa laikā. Ja izmantotais standarts, kas minēts šajā projektā ir ticis nomainīts ar citu jaunāku standartu, jāpielieto jaunais standarts vai būvnormatīvs.

Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma realizāciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru un citām projekta sadaļām.

Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības, veicot agregātu un projekta risinājumu saskaņošanu ar projekta autoru pirms būvdarbu uzsākšanas un iekārtu pasūtīšanas. Pirms projektējamās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas uzstādīšanas veikt daļēju esošās sistēmas demontāžu aukstam līdz noslēdzošajam ūdensapgādes ievadkrānam, darba apjomus precizēt pirmsmontāžas laikā, karstam ūdenim un cirkulācijas ūdenim līdz siltummainim. Projekta ietvaros paredzēts nomainīt ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadus un guļvadus. Dzīvokļa robežās līdz aukstā ūdens noslēdzošajam ventilim, to ieskaitot, sadzīves kanalizācija robeža no katra dzīvokļa trejgabala pieslēguma vietas katram stāvvadam.

Ēkas ūdensvads

Maģistrālos un stāvvadu caurules izbūvēt PPR (polipropilēna) ar šķiedru, kas paredzētas ūdensapgādei. Visas aukstā ūdens caurules (guļvadus un stāvvadus) izolēt pretkondensāta izolāciju K-Flex vai ekvivalents ar biezumu 9mm. Karstā ūdens un cirkulācijas caurules izolēt ar PAROC izolācijas čaulām ar biezumu 30 mm. Caurulvadi, krustošanās vietas un mūra sienās paredzēts izbūvēt ar tērauda aizsargcauruli.

Cauruļvadu izbūves vietu precizēt montāžas laikā, guļvadu izbūvi precizēt ar tīklu apsaimniekotāju.

Karstā ūdens divieļu žāvētājus izvietot montāžas laikā, vietu precizēt pirms montāžas.

Sadzīves kanalizācija

Iekšējā sadzīves kanalizāciju paredzēts izbūvēt izmantojot norādītās stāvvadu šahtas izmantojot plastmasas PP vai PVC kanalizācijas caurules un veidgabalus. Stāvvadu vietas precizēt montāžas laikā izmantojot esošās. Stāvvada starpstāva pārsegumā uzstādīt ugunsdrošās manžetes.

Sadzīves kanalizācijas vēdināšanas šahtas izvadu izvadīt 0,5 metri virs vēdināšanas kanāla, kas atrodas virs jumta, uzstādot jumtiņu.

Sadzīves kanalizācijas izvadus pievienot ārējai skataikai.

Objekts: **DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA**

Dzīvokļos kanalizācijas trokšņu mazināšanai uzstādīt troksni slāpējošu izolāciju.
Šķērsojot ēkas pamatni un akas- pievienojumā izmantot tērauda aizsargcauruli.

Ugunsdrošības risinājumi

Pārseguma paneļu šķērsošanu ar PPR cauruli aizpildīt pēc "Promat" PROMASEAL - PL loksnes.
PROMASEAL - PL loksni iestrādāt ar Promastop MGIII ugunsdrošo javu.

Jau nomainītus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus var nemainīt un atstāt esošos, cauruļvadu tehnisko stāvokli precizēt montāžas laikā.

Izstrādāja:

Iveta Gromova

Pārbaudīja:

Juris Voicehovičs

29.11.2019.

[illegible]

